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   E2400033 הסכם מס'
  

  אנרגיה בע"מ / קו מוצרי דלק בע"מ תשתיות       :ןבי   

  520027293ח.פ.   

  הרצליה, 2121ת.ד.                  

  מצד אחד                                                  ")החברה(להלן: "                

  

  ______________________________  ן:לבי

  ______________________________  

        מצד שני                    ")היועץ(להלן: "

     

הכל כמפורט , הקמת מסוף התזקיקים החדש לפרויקטקרקע  יעוץיבקבלת שרותי מעוניינת החברה ו  ה ו א י ל

  ");"השירותים(להלן:  בנספח א' המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו

בדק, מכיר ויודע את הדרישות ממנו ואת טיב, מעוניין לספק לחברה את השירותים, ומצהיר כי  היועץו  וה ו א י ל

את השירותים  היכולת לספקהידע, הניסיון, כוח האדם המקצועי והינו בעל היקף ואיכות העבודה ו

  ברמה מקצועית גבוהה לשביעות רצון החברה;

  אי לכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

  מבנה ההסכם . 1

  להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו: 1.1

  פירוט שירותי הייעוץ. - נספח "א" .1.1.1

 התחייבות לשמירה על סודיות. -נספח "ב"  .1.1.2

 התחייבות למניעת ניגוד עניינים. -נספח "ג"  .1.1.3

 אישור ביטוח.  -נספח "ד" .1.1.4

  טופס העדר תביעות.  -נספח "ה" .1.1.5

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי ההסכם, תהא ההוראה שבנספח "א" עדיפה  1.2

 על הוראה בגוף ההסכם. 

  מבוא, נספחים וכותרות

על סמך האמור  הסכםזה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו, והצדדים מתקשרים ב הסכםהמבוא ל 1.3

  במבוא.

  לשם ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנותו.הינן  הסכםהכותרות ב 1.4

 השירותים         2
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זה,  הסכםהחברה מוסרת ליועץ והיועץ מקבל על עצמו את ביצוע השירותים בהתאם לתנאי  2.1

ברמה מקצועית גבוהה ביותר, לשביעות רצונה המלאה של בזהירות, בנאמנות, במיומנות ו

 זה ו/או מכוחו ו/או על פי הוראות כל דין.  הסכםהחברה, בהתאם לתניות 

מבלי לגרוע מן האמור, היועץ מתחייב לתת לחברה את כל השירותים המפורטים בנספח "א"  2.2

כמפורט ם מטעמו, ו/או נותני השירותיזה. השירותים יינתנו אישית על ידי היועץ  הסכםל

 ").היועץבנספח "א" (להלן: "

ע השירותים בהתאם להסכם זה, ויבצע את וציבעץ יהיה זמין, באופן שוטף וקבוע להיו 2.3

השירותים תוך שמירה על לוחות הזמנים ועמידה במסגרת התקציבית שתימסר לו על ידי 

במלואם לשביעות רצון החברה ובכפוף וישלימם החברה, במהירות ביעילות וברציפות 

  זה.  הסכםלהוראות 

החברה תשתף פעולה עם היועץ ותסייע באופן סביר בכל פעולה הנדרשת לצורך ביצוע  2.4

  השירותים בהתאם להסכם זה, והכל בהתאם לדרישת היועץ. 

היועץ יבצע את השירותים בהתאם להוראות גורם מתאם שימנה על ידי החברה לצורך הסכם  2.5

או מי שימונה במקומו לתפקיד זה על ידי החברה מידי פעם בפעם, בכתב (להלן: /זה ו

"), תוך שיתוף פעולה וקיום קשר מתמיד עימו, ויעביר לו דיווחים בהתאם לדרישתו המתאם"

 וכמפורט להלן.

  יחסי החברה והיועץ: 3

עפ"י  וושירותי ועצמאי ובלתי תלוי וכל פעולותי יועץ ומוצהר ומוסכם בין הצדדים כי היועץ הינ 3.1

. כל היחסים שבין הצדדים הם יחסים מסחריים ו, ועל חשבונו, בעבורוהסכם זה נעשות על יד

  בלבד וכי לא חלים על הצדדים יחסי עובד ומעסיק.

עצמאי לכל דבר ועניין, כאשר התמורה אותה  יועץתן לחברה שירותים כיי היועץ וסכם כימ 3.2

(לרבות חופשה,  והיו משולמים לשכיר במעמדקבל כוללת את כל התנאים הסוציאליים שי

 הבראה, פנסיה, פיצויים וכו'). 

ליועץ לא תהיה סמכות להעסיק אדם בשם החברה ושום דבר האמור בהסכם זה לא יתפרש  3.3

כמסמיך את היועץ לקבל על עצמו מטעם החברה או בשמה איזו שהיא חבות ו/או התחייבות 

 ברה מראש ובכתב.מכל סוג שהוא ללא אישורה המפורש של הח

או מי מהם לבין החברה כל יחסי עובד  וו/או הפועלים מטעמ ואין ולא יהיו בין היועץ ו/או עובדי 3.4

כדי לקשור בין מי מהם ו מעסיק ואין בהוראות הסכם זה המתייחסות ליועץ ו/או לפועלים מטעמ

ו/או הפועלים  השא בכל התשלומים והחבויות לעובדייילבין החברה יחסי עובד מעסיק והיועץ 

 .ומטעמ

א בעל תיק של עצמאי במס הכנסה, ועוסק עצמאי וכי ה ההיועץ מצהיר ומתחייב בזאת כי הינ 3.5

 וא מדווח במועד וכדין לרשויות הרלוונטיות על הכנסותיובביטוח לאומי ובמע"מ וכי ה

 ו.והוצאותי
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הכספיות של היועץ כלפי החברה יהיו על פי הקבוע בהסכם זה בלבד. מוסכם כי  וזכויותי 3.6

התמורה המשולמת ליועץ כמפורט בנספח א' על כל פרטיו, הינה תמורה כוללת וסופית, 

הא זכאי לכל תשלום נוסף מכל מין יא לא ו(ברוטו), וה והכוללת את כל התשלומים המגיעים ל

יתנות לעובדים שכירים. תמורה זו כוללת בתוכה את כל וסוג שהוא לרבות לא לזכויות הנ

ההפרשות הסוציאליות שהיו חלות על החברה אילו התקיימו בין הצדדים יחסי עובד ומעסיק 

 (לרבות פיצויי פיטורין, חופשה, הבראה, ביטוח לאומי וכיו"ב).

א יקבע על מבלי לגרוע מכל האמור לעיל מסכימים הצדדים ומאשרים כי, היה ומסיבה כל שהי 3.7

עובד ולא  וידי בית משפט, בית דין, רשות, מוסד או פורום מוסמך אחר כלשהו, כי היועץ הינ

לבין החברה, יחולו ההוראות  ועם החברה, וכי שררו יחסי עובד ומעסיק בינ ויועץ עצמאי ביחסי

 כדלקמן, וזאת רטרואקטיבית ממועד תחילת היחסים בין הצדדים: 

 -נספח א' (על כל פרטיו) ששולמה ליועץ, תבוא תמורה מופחת בבמקום התמורה האמורה ב 3.8

 (להלן: "התמורה המופחתת"). %40

מוסכם בין הצדדים כי במקרה כזה תבוא התמורה המופחתת במקום התמורה ששולמה ו/או  3.9

צריכה הייתה להשתלם ליועץ, ויראו את היועץ כזכאי לתמורה המופחתת רטרואקטיבית 

 ן הצדדים.ממועד תחילת היחסים בי

מובהר בזאת כי "התמורה המופחתת" היא התמורה שהיועץ היה מקבל לו היו יחסי עובד  3.10

עצמאי".  יועץביקש לקיים את ההתקשרות כ" ושל וומעסיק בין הצדדים ואולם היועץ משיקולי

ההפרש בין התמורה לתמורה המופחתת נובע מההפרשות הסוציאליות שהיו חלות על 

 ין הצדדים יחסי עובד ומעסיק. החברה אילו התקיימו ב

מוסכם ומוצהר, למען הסר ספק, כי כל הסכמים קיבוציים או הסדרים אחרים והזכויות והחובות  3.11

 הקבועות בהם לא יחולו ביחסי היועץ והחברה.

מידי חודש בחודשו החל ממועד  ועל היועץ יהיה להחזיר לחברה מיידית כל סכום ששולם ל 3.12

ואשר עולה על התמורה המופחתת. לסכומי ההחזר יתווספו תחילת היחסים בין הצדדים, 

לשנה על הקרן הצמודה. מדד הבסיס לחישוב  4%הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור של 

הפרשי ההצמדה, יהיה המדד הידוע במועד בו בוצע על ידי החברה התשלום אותו יהיה על 

 היועץ להחזיר.

א ליועץ או לצד ג' כלשהו, על פי קביעה של אם החברה תישא או תחויב לשלם סכום כל שהו 3.13

היה ו רשות מוסמכת, לרבות כל טריבונל משפטי או מעין שיפוטי, כי היועץ ו/או מי מעובדי

עובד של החברה וכי התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים, יהיה על היועץ לשפות את 

סכומים אלו מכל סכום החברה בגין כל תשלום או חבות כאמור והחברה תהיה רשאית לקזז 

מבלי לגרוע מכל זכות או סעד השמורים  –תבע היועץ ולהגיש תביעה נגדית להחזר תש

 לחברה.
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למען הסר ספק מובהר כי חובת השיפוי כאמור תהא בגין כל הוצאה, תשלום ו/או נזק שיגרמו  3.14

ו/או  לבין החברה וו/או מי מעובדי ומעסיק בינ –לחברה עקב טענה לקיומם של יחסי עובד 

לבין החברה ו/או שעילתם ביחסי  עובד  והנובעים מקביעה בדבר קיום של יחסים כאמור בינ

 מעסיק. –

שפה היועץ את החברה על כל ההוצאות המשפטיות שתוציא החברה בכדי להתגונן יבכלל זה  3.15

באם תחויב. חובת השיפוי  –בפני תביעה בה תיטען טענה כאמור וכן בגין כל סכום בו תחויב 

ול בין שמקור ההוצאה לחברה ינבע מפסק דין בין מכוח הסכם פשרה ובין מכל סיבה תח

 אחרת.

גם לאחר סיומו של הסכם זה מכל סיבה  ההחבויות שהוטלו בסעיף זה על היועץ, יחולו עלי 3.16

 שהיא

 היועץ והתחייבויות הצהרות 4

היועץ מצהיר בזאת כי הינו בעל הידע, הניסיון, כוח האדם המתאים, היכולת והמיומנות לביצוע  4.1

השירותים בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם להוראות כל דין, כי הוא קיבל את כל המידע 

הנדרש לו לצורך מילוי התחייבויותיו ע"פ הסכם זה והוא למד ומכיר את כל הפרטים והנתונים 

לצורך מילוי התחייבויותיו ע"פ הסכם זה, וכי יש ביכולתו לעמוד במחויבויותיו על  הדרושים לו

 זה. הסכםפי 

היועץ מצהיר כי אין כל מניעה ו/או הגבלה על פי הוראות כל דין ו/או כל הסכם להתקשרותו  4.2

בהסכם זה ולביצוע כל האמור בו, וכי בדק את כל הגורמים העשויים ו/או העלולים להשפיע 

  שרותו בהתאם להוראות הסכם זה..על התק

היועץ מצהיר בזאת כי ידוע לו כי מתן השירותים על פי ההסכם כפוף לאישור הגורמים  4.3

 הביטחוניים הרלבנטיים ולא תהא לו כל טענה בעניין זה כלפי החברה.

או בשמו, לא יהיו מעורבים בהצעה, הבטחה, קבלת או שידול לקבלת  והיועץ, עובדיו ומי מטעמ 4.4

מענק, תשלום, דמי תיווך וטובת הנאה כלשהי, בין במישרין ו/או בעקיפין, לעובד של  שוחד,

החברה או מי מטעמה ולעובד ציבור אחר, במטרה להשפיע במישרין או בעקיפין, על מעשה 

או החלטה של החברה ו/או של נושא משרה ו/או עובד בחברה, בקשר להסכם ו/או בקשר 

 לכל דבר אחר.

לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם כל גורם שהוא, לרבות עובד או לא לפנות ו/או ש 4.5

נושא משרה בחברה וכל צד שלישי אחר, על מנת לקבל מידע סודי ו/או לפעול כנגד התחרות 

 .במסגרת ההסכם

 יועצים אחרים 5

מובהר, כי החברה רשאית להזמין אצל אחרים שירותי יעוץ נוספים לרבות בנושאים לגביהם  5.1

יועץ שירותים כאמור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והיועץ מצהיר כי אין לו ולא תהיינה ייתן ה

לו תביעות ו/או טענות כלפי החברה או כלפי היועצים האחרים בגין השירותים כאמור והוא לא 

  ימנע או יפריע להתקשרות כאמור. 
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בהתאם לדרישת החברה, ומבלי לגרוע מאחריותו ע"פ הסכם זה או ע"פ הדין, יעבוד היועץ  5.2

 בשיתוף פעולה עם היועצים האחרים, ויושיט כל עזרה הדרושה להם באופן סביר. 

  התמורה  6

תמורת מתן בפועל של השירותים על ידי היועץ וכן קיום יתר התחייבויות על פי הסכם זה,  6.1

וזאת בתוספת מע"מ כדין (להלן:  הסכםהתמורה הנקובה בנספח א' ל תשלם החברה ליועץ את

  "התמורה"), באופן ובמועדים המפורטים בנספח "א" הנ"ל.

ישירות ועקיפות, כולל שכר, רשיונות , היועץ הוצאות כל את תכוללו התמורה הנה סופית 6.2

א תשלם ליועץ למען הסר ספק, החברה ל חניה וכיו"ב.  והיתרים, הוצאות משרדיות, נסיעות,

 כל סכום נוסף בגין החזר הוצאות אלא אם כן הסכימה לכך מראש ובכתב. 

מוסכם במפורש כי השכר הנקוב בנספח "א" לחוזה זה הוא סופי ומוחלט, והיועץ לא יהיה  6.3

זכאי לשום תוספת מסיבת התייקרות, עליית מדד, התארכות תקופת ביצוע שרותי הייעוץ, 

החברה, או מכל עילה אחרת איזו שהיא, ללא הסכמתה המפורשת  מידת השינויים שידרשו ע"י

  של החברה לכך מראש ובכתב.

 הסכםלהסרת ספק מצהיר היועץ כי התמורה נקבעה לאחר שבדק את היקף השירותים נשוא  6.4

זה, מחירי העבודה ושכר עוזריו ויועציו ולקח בחשבון כל התייקרות עתידית, תוספת יוקר או 

חירים ושכר עבודה וכן את האפשרות ששירותי היועץ יינתנו בשלבים העלאה כלשהי של המ

  (לרבות הפסקות הנובעות מעיכובים הקשורים בחברה) או באופן חלקי בלבד.

ימים מתום החודש בו הומצא החשבון, בכפוף  45-התשלום יועבר באמצעות מס"ב לא יאוחר מ 6.5

 ם יתווסף מע"מ כחוק.לאישור מנהל החברה וכנגד חשבונית מס בלבד. לכל הסכומי

יהיה העברת טופס היעדר  היועץידי -אי לביצוע תשלום החשבון האחרון המבוקש עלתנ 6.6

 היועץ. ידי -' להסכם זה, כשהוא חתום עלהתביעות לחברה, בנוסח המצורף כנספח 

  ולוח הזמנים הסכםתקופת ה 7

לאמור "), זאת בכפוף תקופת ההסכםהינה כמפורט בנספח א' (להלן: "ההסכם תקופת  7.1

  בהסכם זה.

מובהר למען הסר ספק כי החברה בלבד תקבע את קצב מתן שירותים על ידי היועץ ואת קצב  7.2

ביצוען של העבודות. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להחליט על הפסקות לפרקי 

  זמן משתנים שירותים ו/או להחליט שלא לבצע כלל חלקים בשירותי היועץ.

בסעיף זה לעיל, ליועץ אין ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בכפוף לאמור במפורש 

בגין ובקשר לכל האמור בסעיף זה, למעט הזכות לקבל את החלק היחסי של התמורה בגין 

  זה, והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כאמור. הסכםשירותים שביצע בפועל כמפורט ב
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על כל עיכוב אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור היועץ מתחייב להודיע למתאם מיידית,  7.3

בקיום לוח הזמנים. נגרם עיכוב עקב כוח עליון או תנאים אחרים שלדעת החברה אין ליועץ 

שליטה עליהם, רשאית החברה, לבקשת היועץ, לדחות בכתב את מועד ביצוע השירותים כפי 

 שתקבע החברה בהחלטתה. החלטת החברה תהיה סופית.

, כאמור לעיל, יהיה היועץ זכאי לתשלום רק בגין העבודה שביצע בפועל עד סכםההסתיים ה 7.4

. היועץ מוותר, בוויתור סופי ומוחלט, על הסכםלמועד הנקוב בהודעת החברה, כמועד סיום ה

כאמור, למעט בגין התשלום עבור  הסכםה םכל דרישה ו/או טענה כנגד החברה, בגין סיו

 למה כאמור לעיל.העבודה שנתבצעה בפועל, וטרם שו

יוסיף היועץ להיות אחראי כמפורט ההסכם, מובהר למען הסר ספק כי אף לאחר תום תקופת  7.5

   .זה לכל שירותים שביצע הסכםב

  צוות היועץ 8

היועץ ייתן את השירותים על פי הסכם זה באמצעות צוות היועץ כנקוב בנספח "א". היועץ לא יחליף 

אלא אם כן קיבל לכך את אישורה של החברה בכתב ומראש. תנאי זה  ,את הנציג או מי מעובדיו

 הינו תנאי עיקרי ויסודי להתקשרות.

  מסמכים והבעלות בהם  9

היועץ מאשר ומצהיר בזה כי כל המסמכים וכל ההגשות, לרבות דוחות שיופקו על ידו ו/או על  9.1

דית של החברה והיא "), יהיו בבעלותה הבלעהמסמכיםזה (להלן: " הסכםידי עובדיו במסגרת 

תוכל לעשות בהם כל שימוש, לפי ראות עינה וללא הגבלות כלשהן ומבלי שהיועץ יקבל עבור 

 זאת פיצוי או תשלום נוסף מעבר לתמורה הקבועה בהתאם להוראות הסכם זה.  

היועץ לא יהיה רשאי להשתמש במסמכים שיוכנו על ידו במהלך ביצוע שירותים לכל מטרה  9.2

שירותים לחברה ולא יהיה רשאי לפרסם ברבים בכל צורה שהיא, אלא אם  שהיא זולת מתן

 קיבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה. 

  סודיות  10

היועץ, מנהליו, עובדיו והפועלים בשמו, לא יפרסמו כל מידע, לרבות תוכניות, חוות דעת,  10.1

שירותים, או בהליך שנעשה עקב מסקנות, דוחות, ממצאים וידיעות אחרות, הכרוכים במתן ה

ביצוע השירותים או שהגיעו לידיעתו תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים, אלא אם יקבל היועץ 

 היתר מראש ובכתב מאת החברה.

היועץ, לרבות כל עובד וכל מי שיפעל בשמו או מטעמו במתן שירותי הייעוץ בהתאם להוראות  10.2

רותי הייעוץ ויחתמו על התחייבות לשמירת סודיות זה, מתחייבים לשמור על סודיות שי הסכם

  זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. הסכםהמצורפת כנספח "ב" ל

 ניגוד עניינים 11
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היועץ מצהיר ומאשר בזאת כי אין הוא קשור בהווה, ולא יתקשר כל עוד יספק שירותים לחברה  11.1

ת בה ניגוד עניינים זה, בהתחייבות כלפי צד ג' כלשהו שיש או אשר עלול להיו הסכםלפי 

אפשרי עם ענייני החברה ויחתום על התחייבות למניעת ניגוד עניינים כמצורפת כנספח "ג" 

  זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  הסכםל

מבלי לגרוע מן האמור, היועץ לא יפעל בשום מקרה תוך ניגוד עניינים עם האינטרסים של  11.2

ים, והוא יודיע מייד לחברה בכל מקרה החברה ולא יעמיד עצמו במצב של ניגוד עניינ

 שמתעוררים חשש או אפשרות לניגוד עניינים.

  שינויים  12

היועץ יבצע כל שינוי או תיקון לא מהותיים במתן השירותים אשר ידרשו בכתב על ידי המתאם  12.1

   וזאת מבלי לקבל תמורה נוספת על התמורה המוסכמת בהסכם זה. 

או יוסיף שירותים העשויים להגדיל ו/או לשנות את /על אף האמור לעיל, היועץ לא ישנה ו 12.2

הביא לפניה מתאימה בכתב לאישור המתאם וקיבל את  התמורה בגין הסכם זה, אלא אם כן

 לעשות כן.  אישור החברה

  בביצוע השירותים  השהיות 13

, עיכוב או הפרעה כלשהי במתן השירותים, לא תגרע מאומה מתוקפו של הסכם זה. שהייהה 13.1

היועץ בהתאם להוראה בכתב מהחברה את מתן כל  שההכאמור, י שהייהשל הבכל מקרה 

כפי שיצוין בהודעות החברה ובהתאם להוראות החברה מידי פעם בפעם  -או מקצת משרותיו 

כלשהי יהא היועץ חייב, עם קבלת הוראות מהחברה  שהייה. עם תום השהייהלמשך זמן ה

וזאת מבלי שיהא זכאי לכל תמורה נוספת,  להמשיך ולבצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה

 אלא אם הוסכם אחרת בין החברה ליועץ בכתב.

את מילוי התחייבויותיו על פיו, לרבות  שהותכל עוד הסכם זה בתוקף לא יהיה היועץ רשאי לה  13.2

במקרה של חילוקי דעות ו/או סכסוך ו/או הליך משפטי (לרבות בוררות) בינו לבין החברה 

טענות ו/או דרישות ו/או תביעות של היועץ והיועץ מתחייב למלא  ולרבות במקרה של

  התחייבויותיו בשלמות וברציפות עד להשלמתן.

  טחוןיב הנחיות 14

 של הביטחון מנהל שלאישור מקדים  נדרשבצוע עבודות או מתן שירות לחברה  לצורך כי מובהר

כי כל  ולדאוג לבדוק השירות נותן על. ולו הסמכות הבלעדית לקביעת היקף בדיקת הביטחון החברה

העובדים מטעמו יקבלו את כל האישורים הנדרשים מטעם מנהל הביטחון של החברה. ההחלטה 

האם לאשר את העובדים נתונה לחברה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ולנותן השירות לא תעמוד כל 

תחת  החברה באתר מפורסמת החברה של חוברת הביטחון למועמד לעבודה טענה בעניין. 

   "מכרזים".
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  אחריות היועץ לנזקים 15

אחריותו של היועץ בלעדית ומלאה בכל הנוגע לביצוע הסכם זה. היועץ אחראי כלפי החברה  15.1

ואחראי לכל הסיכונים, החבויות, התוצאות והנזקים ככל שיגרמו, ישירות או בעקיפין, כתוצאה 

 ממתן השירותים על ידו ו/או על ידי מי מטעמו. 

יב לשפות את החברה ונציגיה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל הוצאה ו/או היועץ מתחי 15.2

נזק ו/או הפסד שייגרמו לחברה במקרה של תביעה ו/או דרישה מצד שלישי שנגרמו, במישרין 

או בעקיפין, בגין מעשה או מחדל של היועץ, של עובד מעובדיו או של הבאים מטעמו, לכל 

י מטעמו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות שייגרמו להם. תשלום אדם, כולל המזמין עובדיו או מ

כל תשלום, נזק, הוצאה  שילמה החברהימים מהמועד בו  30השיפוי יבוצע  על ידי היועץ בתוך 

 או הפסד כאמור. 

וכל מי מטעמה מכל אחריות  היועץ משחרר מראש ולחלוטין את החברה, עובדיה, שלוחיה 15.3

   וחובה לכל ובגין כל מעשה או מחדל כנ"ל.

מוסכם כי לא יהיה בכל היתר, אישור או הוראה שניתנו על ידי החברה או מי מטעמה, ובין  15.4

השאר אישורם לתוכניות, ללוחות הזמנים ולכל מסמך אחר, כדי לגרוע מאחריותו המלאה של 

חרר את היועץ מאחריותו המלאה כאמור, ואין בהם כדי היועץ, כאמור בסעיף זה לעיל, או לש

  להטיל על החברה או מי מטעמה אחריות לשירותי היועץ וכל הכרוך והקשור בהם.

זה אין בה והיא לא תתפרש כמטילה על החברה או מי מטעמה  הסכםשום הוראה מהוראות  15.5

, הוצאה או הפסד העלול אחריות כלשהי או כדי להטיל עליה חיוב בפיצויים בגין כל נזק, אובדן

  להיגרם לגופו או לרכושו של היועץ, מי מטעמו או צד ג' כלשהו. 

אין באמור, כדי לגרוע מחובת היועץ לערוך ביטוחים כמתחייב בהסכם זה ו/או כדי לגרוע  15.6

מזכותה של החברה לקבל מחברות הביטוח את מלוא הכספים המגיעים לה ע"פ פוליסות 

 יב בהסכם זה ו/או ע"פ הדין. הביטוח שערך היועץ כמתחי

  ביטוח 16

זה, היועץ מתחייב  הסכםמבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של היועץ בין על פי דין ובין על פי 

, וכל עוד הסכםבמשך כל תקופת השירותים בהתאם ל -לטובתו ולטובת החברה  -לקיים על חשבונו 

ו/או על פי כל דין, פוליסות ביטוח כמפורט באישור המצ"ב כנספח  הסכםאחריותו קיימת בהתאם ל

 ");ביטוחי היועץ"ד" כדלקמן (להלן: "

    החובה לפעול עפ"י דין 17

זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי לשחררו  הסכםהיועץ מצהיר כי ידוע לו שאין בכל האמור ב

או היתר , או מן הצורך לשלם כל מס,  מכל חובה המוטלת עליו לפי כל דין או צורך לקבל כל רישיון

 היטל אגרה, תשלומי חובה וכיוצ"ב, המוטלים עליו על פי כל דין.
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 העברת זכויות וחובות 18

או כל חלק ממנו וכן לא יעביר, או  הסכםהיועץ לא יסב ו/או ישעבד ו/או יעביר ו/או ימחה לאחר את ה

זה אלא אם קיבל לכך  הסכםימסור או ימחה או ישעבד לאחר כל זכות או חובה בהתאם להוראות 

 אשור מראש ובכתב של החברה ובכפיפות לתנאיו.

 קיזוז 19

ללא יוצא מהכלל ולרבות סכום בלתי קצוב  היועץ,החברה רשאית לקזז כל סכום המגיע לה מ 19.1

  היועץ. מהחברה, בין מכוח הסכם זה ובין מכוח התקשרות אחרת עם יועץ ל מכל סכום המגיע

לא יהיה רשאי לקזז סכומים שהוא חייב לחברה, בין על פי חוזה זה ובין ממקור אחר היועץ  19.2

כנגד כל סכום המגיע לו מאת החברה או מאת מי מהבאים מכוחה או מטעמה (לרבות קבלני 

 משנה שלה).

    שלילת זכות העיכבון 20

יועץ לא יהיה רשאי, בכל מקרה שהוא, לעכב מסמכים המגיעים ו/או השייכים לחברה או כל חלק ה

  אחר מהשירותים לפי הסכם זה.

   הסכםביטול ה 21

, רשאית החברה, לפי שקול דעתה הבלעדי, בכל עת הסכםעל אף האמור בכל מקום אחר ב 21.1

גמר על ידי מתן הודעה  ומסיבה כלשהי ומבלי לנמק, להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי

וליועץ לא תהיה כל זכות מכל  יום לפחות לפני מועד ביטול ההסכם בפועל, 15, בכתב ליועץ

מין וסוג שהוא לתשלום ו/או לפיצוי ו/או לשיפוי בגין שימוש החברה בזכותה זו, וזאת למעט 

 תשלום בגין השירותים שביצע היועץ בפועל עד למועד הנקוב בהודעת החברה..

 הסכםתהא החברה רשאית לבטל לאלתר את ה לי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין,מב 21.2

ובלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים  הסכםו/או להביא לסיומה את תקופת ה

  הבאים:

אם נפטר היועץ, פשט רגל, נעשה בלתי כשיר משפטית, הוחל בהליכי פירוק היועץ ו/או  21.2.1

ניתן צו כינוס נכסים נגדו ו/או עשה הסדר עם נושיו או כל פעולת פשיטת רגל או פירוק 

יום משעת הטלתו  21אחרת ו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מיטלטליו ולא הוסר תוך 

  ד זמני), והכל לפי העניין. לרבות כל צו וסע -” צו(“

ימים  7אם היועץ הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות ההסכם ולא תקן את ההפרה בתוך  21.2.2

לאחר שקבל התראה על כך מהחברה ובכלל זה אם התרה המתאם ביועץ בכתב כי אין 

הוא מתקדם במתן השירותים, לרבות כל חלק מהם בקצב הדרוש, או שהפסיק לבצע 

 לעיל בכפוף לכל זכות של החברה על פי דין. 47.ות סעיף אותם ויחולו הורא

הוגש כנגד היועץ כתב אישום ו/או מתנהלת כנגדו חקירה פלילית ו/או היועץ הורשע  21.2.3

 בפלילים.
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אם היועץ או מי מטעמו או בשמו, יהיה מעורב בהצעה, הבטחה, מתן, קבלת או שידול  21.2.4

ובין בעקיפין, לעובד של החברה לקבלת שוחד, מענק וטובת הנאה כלשהי, בין במישרין 

או מי מטעמה ולעובד ציבור אחר, הן בכלל והן בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע 

  ההסכם.

    הסכמים אחרים   22

משנה, מהנדס, מתכנן, יועץ, -למרות כל הסכם קיים או שיהיה קיים בין החברה לבין כל קבלן, קבלן

ספק או מישהו אחר אשר לפיו הסכימה החברה או תסכים החברה לקבל עליה את החלטת היועץ, 

הרי מוסכם כי כל תנאי כזה לא יפגע ולא יגרע מאיזו התחייבות היועץ כלפי החברה או מאחריותו 

  פיה לפי הסכם זה. כל תנאי כזה לא יחשב כמחייב את החברה לגבי היחסים שבינה לבין היועץ. כל

  ויתור על זכויות ותיקון ההסכם  23

שום ויתור, הנחה, קבלת תשלום כשלהוא, הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצדו של אחד  23.1

ו רשאים להשתמש הצדדים או מי מטעמו לא יחשבו כוויתור על זכות מזכויות הצדדים, והם יהי

  בזכויותיהם, כולן או מקצתן ובכל עת שימצאו לנכון.

הסכם זה אינו ניתן לשינוי, אלא במסמך בכתב חתום על ידי כל הצדדים, וכל שינוי ו/או ביטול  23.2

  של סעיף מסעיפי ההסכם, יעשה אך ורק במסמך בכתב אשר ייחתם על ידי שני הצדדים.

מוסכם בין הצדדים, ואין להתחשב בכל משא ומתן הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את כל ה 23.3

שקדם לחתימתו או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות ו/או בחוזים 

שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב או בעל 

  פה בין החברה לבין היועץ, במידה וישנם.

 עסקאות גופים ציבוריים אישור בהתאם לחוק 24

באם היועץ הינו "תושב ישראל" כמשמעותו בפקודת מס הכנסה, ימציא היועץ לחברה, עם חתימתו 

 -על הסכם זה, אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו 

1976.  

   סמכות מקומית 25

זה,  הסכםלעדי לעניין כל הקשור ונובע מהצדדים מצהירים ומסכימים כי בית המשפט הייחודי והב

 יהא בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.

  כתובות הצדדים והודעות 26

  כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כמפורט במבוא. 26.1

ל בדואר רשום, תיחשב כאילו הגיעה ”כל הודעה שתישלח לצד כלשהו לפי הכתובות הנ 26.2

למשלוח בדואר. על אף האמור לעיל ניתן שעות מזמן שההודעה נמסרה  72לתעודתה לאחר 

למסור הודעה על ידי מסירה ביד ו/או במסירתה בכתובת הצדדים או במשרדם, ומועד 

 המסירה הוא שיקבע.
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  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

                        

  היועץ                  החברה   
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  פח א'נס
  

    הנספח . 1

הוראות נספח זה מכילות תנאים מיוחדים לביצוע השירותים, משלימות את הוראות ההסכם ומהוות 

חלק בלתי נפרד הימנו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הנספח לבין הוראות ההסכם  תהא כל 

  על כל הוראה בגוף ההסכם. עדיפההוראה בנספח 

  השירותים . 2

 .1, בהתאם למפרט המצ"ב כנספח א'הקמת מסוף התזקיקים החדש לפרויקטייעוץ קרקע  2.1

  לה אחרת בהתאם להוראות המתאם ו/או החברה ובהתאם להוראות החוזה.כל מט 2.2

 נציגי הצדדים . 3

   _________________ - היועץנציג  3.1

    רא"ג פרויקטים ו/או נציגו.  –המתאם  3.2

 ההתקשרותתקופת  . 4

חודשים  24למעט פיקוח עליון על הביצוע היא  תקופת ההתקשרות להשלמת כל תכנון הביסוס 4.1

 מיום חתימת החוזה עם החברה.

חודשים מעבר לתקופה  36תקופת ההתקשרות לצורך ביצוע הפיקוח העליון הינה למשך  4.2

 לעיל.  14.המצוינת בסעיף 

    התמורה . 5

 :תמורה כמפורט להלןתמורת הביצוע המלא של השירותים, תשלם החברה 

  .מע"מ כדין לסכום יתווסף, 1מצ"ב כנספח א'בהתאם לכתב הכמויות ה

 יובהר כי תמורה זו הנה סופית ולא תחול עליה כל תוספת או הצמדה.

 הוראות נוספות . 6

כל הוראות החוק והדין ובמיוחד דיני הביטוח הלאומי, דיני העבודה, את  ועובדיכלפי קיים ידאג וי היועץ    

 דיני המס וכיו"ב.

 היקף כספי מקסימאלי . 7

 בתוספת מע"מ כחוק.₪  _________ההיקף הכספי המקסימלי של ההסכם הינו   7.1

מובהר בזאת כי הסכום הנקוב לעיל הינו בחזקת סכום מקסימלי בלבד וכי החברה אינה מתחייבת  7.2

מוותר בזאת מראש, בוויתור סופי  היועץעבודות בסכום הנ"ל או בכל סכום שהוא.  יועץלהוציא ל

 ו דרישה בכל מקרה בו סך התמורה יהיה נמוך מהסכום הנ"ל.ומוחלט, על כל טענה ו/א
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לא יעלה, בכל מקרה, על ההיקף המקסימאלי, בכל  ועץימובהר בזאת כי היקף התמורה שתשולם ל 7.3

מוותר בזאת מראש, בוויתור סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה כנגד  היועץמקרה שהוא. 

החברה בכל מקרה של חריגה מהיקף השנתי המקסימאלי. מובהר בזאת כי לא יהיה כל תקציב 

לשמור על מסגרת ההיקף המקסימלי ולא לבצע שירותים  היועץבגין חריגה זו וכי על  יועץלתשלום ל

  לי.בסכום העולה ההיקף המקסימא
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  המפרט הטכני –  E2400033 נספח א' לחוזה מס'  

  בפרויקט הקמת נמל תזקיקים בנמל המפרץ חיפהייעוץ לקרקע וביסוס 

 כללי . 1

המפרץ נמל התזקיקים החדש בנמל של  וחברת תשתיות אנרגיה (להלן:"החברה") מתכננת את הקמת
  אשר במפרץ חיפה.

  .1מראה השטח המיועד לנמל התזקיקים מוצג  בתרשים מס' 

  

  

  

  צילום השטח המיועד לנמל התזקיקים – 1תרשים מס' 

  
  

המצויה בתהליך אישור.  118התכנית המפורטת המיועדת בין השאר גם לנמל התזקיקים היא תת"ל 
  . 2צילום הסביבה הקרובה לתכנית ומיקום נמל התזקיקים בתוכה מוצג בתרשים מס' 

הוכן תסקיר סביבה אשר בין השאר כולל התייחסות לנושאי הגיאולוגיה  118במסגרת עריכת תת"ל 
. התסקיר )1(סימוכין  גיאופיזיים והסיסמיים וכן התייחסות להידרולוגיה ומי תהוםוהקרקע, התנאים ה

כמו גם שאר התכנית מצוי בשלבי אישור של הרשויות בעת כתיבתו של מפרט זה ויתכנו בו שינויים אך 
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תכנון המבוצעות במסגרת ייעוץ והבכל מקרה יהווה התסקיר העדכני ביותר בסיס מחייב לעבודות ה
  .חוזה זה

  

  

  

 

  

  , נמל התזקיקים והסביבה הקרובה לתכנית118גבולות התכנית תת"ל  – 2תרשים מס' 

  

  פרויקט נמל התזקיקים יכלול את הפונקציות העיקריות הבאות:

 מכלים בממדים שונים  לאחסון דלק ולנוזלים אחרים  . 1
 מאצרות למכלי הדלק עשויות קירות בטון . 2
 הקשורים לפעילות נמל התזקיקים (מוקם באחריות חנ"י)מזח ימי למכליות דלק ולכלי שיט אחרים  . 3
 מבנים לסוגיהם כולל מבני בטון מזויין ובניה קונבנציונלית וסככות פלדה. . 4
 )MBRמתקן לטיפול במים מזוהמים ( . 5
 צנרת ותמיכות לצנרת ומערכת הזרמת דלקים . 6
 קתודיתמתקן חשמל, מכשור ובקרה, מערכות כיבוי אש, הגנה  –מערכות תפעוליות שונות  . 7
תשתית הנדסה אזרחית הכוללת בין השאר את פיתוח השטח וניקוזו,  הסלילה הנדרשת ועבודות  . 8

 הבניה השונות הנדרשות למערכות התפעוליות השונות של הנמל

לצורך התכנון הכולל של הפרויקט לרמת תכנון סופי והכנת מכרז להתקשרות עם קבלן ההקמה התקשרה 
אשר אחראי בין השאר גם לתכנון  Royal HaskoningDHVחברת מתכנן הולנדי -החברה עם יועץ

  ").הפרויקט"מתכנן  הגיאוטכני והסיסמי של המכלים וביסוסם לרמה הנדרשת למכרז זה (להלן:

  אחריות יועץ הביסוס במסגרת חוזה זה כוללת את:
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חקירת השתית ובכלל זאת עריכת סקר התנזלות הקרקע וניתוח והערכה של התכונות ההנדסיות  . 1
 של הקרקע. 

עריכת סקר תגובת אתר בהתחשב גם בהגברה הצפויה. הסקר יבוצע במסגרת  -סקר גיאופיזי  . 2
חוזה זה ע"י גורם המתמחה בסקרים מסוג זה כפי שנקבע בתנאי המכרז לבחירת יועץ הביסוס. 

 הסקר יוגשו בדו"ח נפרד חתום בידי עורך הסקר.ממצאי 
עריכת דו"ח גיאוטכני הכולל את הצגת ממצאי חקירת השתית, סקר ההתנזלות וממצאי הסקר  . 3

הגיאופיזי. הדו"ח הגיאוטכני יכלול גם את ניתוח ממצאי הסקרים הנ"ל והערכת התכונות ההנדסיות 
 וס ושאר חלקי המבנה.של הקרקע והאופן שיש להתחשב בהן בהקשר לתכנון הביס

הכנת המלצות לתכנון מוקדם תוך בחינה וניתוח של האפשרויות השונות לתכנון היסודות של  . 4
 המבנים העיקריים בתיאום עם מתכנן הפרויקט.

 הכנת דו"ח תכנון מוקדם כמפורט להלן במסמך זה. . 5
 הכנת דו"ח תכנון מפורט כמפורט להלן במסמך זה. . 6
סות לשאלות שיעלו בסיור ומתן חוות דעת בכל הקשור להצעות השתתפות בסיור קבלנים, התייח . 7

 הקבלנים במכרז בהקשר לביצוע היסודות.
 פיקוח עליון בזמן ביצוע היסודות כמפורט להלן במסמך זה. . 8

 
 

 הפרויקטתיאור  . 2

  להלן מציג את תנוחת הפרויקט כפי שהוכנה בשלבים המוקדמים של התכנון.  3תרשים מס' 

שלהלן יושם דגש בעיקר על אלמנטים המחייבים תשומת לב מיוחדת במישרין או בתיאור הפרויקט 
  בעקיפין לצרכי הביסוס שלהם.

אצבע המזח הנראה בתנוחה יוכן באחריות חנ"י (חב' נמלי ישראל) על כל הכרוך בכך ולמעט בניית 
העליונה והתקנת ציוד שינוע הדלק למכליות וכל המערכות הנלוות לכך. ולפיכך נושא הביסוס  המיסעה

 2פרטים נוספים בהקשר זה מופיעים בסימוכין  של המזח הינו מחוץ למטלות הייעוץ הניתן בחוזה זה.
  אשר יועמד לרשות היועץ.

 מכלי הדלק .2.1

  ם בעלי גג קבוע. מכלי הדלק שיוקמו מסווגים כמכלי פלדה צילינדרים אנכיי

  המכלים עשויים מלוחות פלדה מעורגלים לקוטר הדרוש ומרותכים ביניהם.

 API 650 - Welded Tanksהמכלים מתוכננים, מיוצרים, מוקמים ונבדקים לפי התקן האמריקאי  
for) Oil Storage(  האמור בתקן הנ"ל מחייב גם בהקשר לתכנון הביסוס של 3להלן סימוכין .

  וצעים בפרויקט זה.המכלים המב

לתקן זה מגדיר את הקריטריונים ושיטות הביסוס למכלים אלה ובעיקרן מדובר על ביסוס  Bנספח 
על קרקע ללא בניה, על ביסוס הכולל בניית טבעת בטון המונחת מתחת לדופן המכל ועל ביסוס 

  על פלטת בטון הנסמכת על הקרקע או על ביסוס עמוק.

ת להתקנת מערכת ניטור דליפות מתחת לרצפת המכל המשתלבת לתקן ממליץ על שיטו Iנספח 
  עם ביסוס המכל. 

של התקן הישראלי  2.2לתקן כולל הנחיות לתכנון המכלים לעמידות ברעידות אדמה. חלק  Eנספח 
של התקן האמריקאי  E,  מסתמך על נספח 413, ת"י )4(סימוכין  לתכנון מכלים לרעידות אדמה

  בהתאמות שונות.

כלי הדלק לרעידות אדמה נעשה בהתחשב בכוחות התגובה הנובעים מלחץ הנוזל האופקי תכנון מ
המעורר בעת רעידת האדמה ויוצר כוחות תגובה אימפולסיביים וכוחות תגובה קונבקטיביים 
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ובהתאם לכך נדרש להעריך את ספקטרומי התגובה האימפולסיבי והקונבקטיבי לצורך עריכת 
  החישובים לתגובה זו.

 ,API 653 Tank Inspection, Repairם נבדקים תקופתית לפי התקן האמריקאי המכלי
Alteration, and Reconstruction נספח 5, סימוכין .B  של תקן זה מגדיר את תחום השקיעות

ההבדליות המותרות לאורך היקף תחתית מעטפת המכל, וכן מתייחס לשאר סוגי השקיעות ומגדיר 
  את השקיעה המותרת. יש  להתייחס לנספח זה בעת קביעת הקריטריון של השקיעה המותרת.

מוכנסים מים לאחר השלמת הקמתם של מכלים חדשים נדרש לבצע מבחן הידרוסטטי במהלכו 
למכל כדי לבדוק את יציבותו ואטימותו. במהלך המבחן מבוצעות מדידות למעקב אחרי השקיעות 

  הנ"ל. API 650בהיקף מעטפת המכל או על פני הביסוס שלו. נוהל ביצוע המבחן מפורט בתקן 
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  תנוחת הפרויקט – 3תרשים מס' 

  

  רשימת המכלים המבוצעים וממדיהם מופיעה בטבלה להלן:

  

 מאצרות למכלי הדלק .2.2

  מאצרות מכלי הדלק מתוכננות לפי התקנות הבאות:

 (אחסנת נפט) תקנות רישוי עסקים  
 (חומרים מסוכנים) תקנות אחסון חומ"ס  
  511הוראות מפקד כבאות ראשי (מכ"ר(  
 הוראות המשרד להגנה"ס 

  
  על סמך תקנות אלה נקבע גובה קירות המאצרה. 

קירות המאצרה מתוכננים כקירות תומכים זיזיים מבטון מזויין האמורים לעמוד בלחץ הנוזל 
שבמכל במקרה של השתחררותו מהמכל. יציבות הקירות מחושבת בהסתמך בעיקר על משקל 

  הנוזל והחיכוך בבסיס הקיר.
  הבחירה בחלופה הנ"ל לקירות נובעת מהצורך בצמצום השטח.

  
רצפות המאצרה ותחתיות המכלים (הבנויים על טבעות בטון) יהיו אטומים למעבר דלק. השיטה 

  המותקנות מתחת לפני הקרקע. HDPEיריעות איטום עשויות  הנחתהמיושמת בד"כ כוללת 
  

 מבנים .2.3
  

כל מבנה ומתקן החייב התייחסות מיוחדת בהיתר הבניה בשל הגדרתו כמבנה, ידרוש התייחסות 
  .במסגרת שרותי הייעוץ הניתנים בחוזה זה ולנושא ביסוס

  להלן פירוט של מבנים ומתקנים:
 מ"ר כולל מרחבים מוגנים. 250 -מבנה פיקוד ומנהלה דו קומתי בשטח כולל כ  
 מ"ר. 50 -מבנה אבטחה מוגן בשטח כ  
 מ"ר. 70 -מבנה חשמל מוגן בשטח כ  
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 ממערכת הביסוס.  סככות וסעפות צנרת הנבנות על רצפות בטון העשויות לשמש כחלק
בסככות כאלה מצויות משאבות המשמשות לשינוע הדלקים ולמי כיבוי אש המצריכות 

  ביסוס מתאים.
 " וכן צנרת לכיבוי מוצרי הנפט המשונעים  חד מוצריות לפי סוגי) 6"-12צנרות דלק (קוטרים

 מצריך תמיכות צנרת עשויות אדני בטון או פלדה נושאים המבוססים בקרקע.אש 
 מגן למתקנים רגישים כגון בתי שאיבה. קירות 

  תנאי הקרקע באתר . 3

נתוני הקרקע המובאים בתרשימים ובטבלאות להלן התקבלו מחנ"י. על היועץ לברר לגבי דיוק הנתונים 
ושלמותם עם חנ"י כחלק מהמשימות הכלולות בעבודתו. מקור התרשימים יימסר ליועץ עם תחילת 

  עבודתו.

ובה מסומן האזור המיועד לפרויקט וייעוד השטחים בסביבתו  4מס' מפת השטחים מובאת בתרשים 
 ).2סימוכין מתוך (
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  מפת מיקום האתר ושימושי השטחים בסביבתו – 4תרשים מס' 

  

מובא בתרשים מס'  A1קרקע בשטחי הנמל ובשטח הפרויקט המסומן והטיפול בהידוק המפת סיווג 
5.  
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  מפת סיווג הידוק השטחים – 5תרשים מס' 

  

  .6פן ייצוב הקרקע באמצעות עמודי אבן מוצג בתרשים חתך אופייני של הקרקע המציג את או

נתוני קרקע הטבעית ששמשו לצורך תכנון ביסוס המזח כפי שנמסרו ע"י חנ"י מוצגים בטבלה המסומנת 
  ).2מוצגים להלן (מתוך סימוכין  4-2כטבלה 

אשר בוצע עבור  סיסמיכפי שהם עולים מתוך סקר  הסיסמייםם הסיכונים מוצגי 118לתת"ל  9בנספח 
לאזור תת"ל   הסיסמייםלשטחים הסמוכים לאזור הפרויקט. מצורפת טבלת סיכום הסיכונים  119תת"ל 

  .5מסומנת כטבלה מס'  119

השתית  אחריות יועץ הביסוס לבדוק את כל הנתונים המוצגים בסעיף זה ולאמת אותם ע"י העמקת חקירת
  כפי שתוכן על ידו.

  על אחריותו של יועץ הביסוס. ואאימוץ הנתונים המובאים כאן לצורך תכנון הביסוס לפרויקט זה ה
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  חתך הקרקע בתחום המיוצב – 6תרשים מס' 

  

  

  

  

  

   



docspei-#319738-v1-מפרט_לחוזה_יעוץ_לקרקע_וביסוס_בפרויקט_הקמת_נמל_תזקיקים_בנמל_המפרץ_חיפה 

15/11  

  



docspei-#319738-v1-מפרט_לחוזה_יעוץ_לקרקע_וביסוס_בפרויקט_הקמת_נמל_תזקיקים_בנמל_המפרץ_חיפה 

15/12  

  פירוט השרותים ושלבי העבודה ההנדסית . 4
  

והערכה של התכונות ההנדסיות של הקרקע, ניתוח הקשר העבודה ההנדסית כוללת חקירה, ניתוח 
ההדדי בין המבנה לקרקע במצבי העומס השונים העשויים להתפתח לאורך חיי המבנה והמלצות 

  למערכת יסודות בהתאם לאופי המבנה והקרקע.
  

תכולת העבודה כוללת מעבר לדרישות הרגילות, המפורטות להלן, גם ביצוע סקר התנזלות וסקר 
לאתר הפרויקט. סקרים אלה יתבצעו במקביל לחקירת התשתית וממצאיהם יפורטו וילקחו  יזיגיאופ

בוצע כמפורט הגיאופיזי יבחשבון בעת עריכת ההמלצות לתכנון המוקדם והתכנון המפורט. הסקר 
  למטה.

  
  וחקירת השתיתהדרוש לימוד חומר הרקע איסוף ו .4.1

הנדרש לתכנון ולצורך מתן השירותים. איסוף ולימוד המידע הקיים בחברה וכל החומר  .4.1.1
 החומר הקיים בחברה ימסר  ליועץ באמצעות מנהל הפרויקט.

 קיום דיונים ובירורים וביקורים באתר ותיאומים עם החברה ומתכנניה. .4.1.2
הכנת אפיון ואומדן לביצוע חקירת השתית ובדיקות הקרקע ככל שידרשו בהתאם לתקנים  .4.1.3

 למנהל הפרויקט לאישורו.ובהתאם לצרכים התכנוניים, והצגתם 
 הכנת החומר למכרזי חקירת השתית ובכלל זאת תוכניות, מפרטים כתבי כמויות ואומדנים.  .4.1.4
חקירת השתית כוללת קידוחים, בורות ניסיון, חקירות גיאולוגיות ובדיקות קרקע באתר  .4.1.5

 והיא תבוצע בהתאם להתקשרויות שיערכו בין גורמים אלה גיאוטכניובמעבדה, וכן פיקוח 
 לחברה.

פיקוח צמוד על ביצוע הקידוחים כ ועסקהיועץ יאפיין את כישורי הפיקוח הגיאוטכני אשר י .4.1.6
. המעבדה והבדיקות באתר. הפיקוח ימונה מטעם המעבדה אשר תבצע את הבדיקות

תפיק בגמר החקירה דו"ח שיערך בידי גורם מוסמך מטעמה שיאשר את הדו"ח. מבנה 
 ).940סוס  (ת"י הדו"ח כמפורט בתקן הישראלי לבי

השתתפות בסיור הקבלנים ומתן  הסברים ומענה לקבלנים, בדיקת ההצעות במכרז ומתן  .4.1.7
 חוות דעת בכל הקשור להצעות הקבלנים.

 פיקוח עליון על ביצוע הקידוחים והבדיקות בשדה ובמעבדה. .4.1.8
 

 המלצות לתכנון מוקדם  .4.2
 .ממצאי סקר ההתנזלות והסקר הסיסמיוניתוח ממצאי חקירת השתית  .4.2.1
הן  הערכת התכונות ההנדסיות של הקרקע והשלכתן על היסודות ושאר חלקי המבנה .4.2.2

 למכלים בחינת חלופות לתכנון היסודותבהקשר למכלי הדלק והן בהקשר למאצרות הבטון. 
 בתיאום עם מתכנני המבנה. והמבנים התומכים

לל את הכוהמתייחס לתכנון ביסוס המכלים וקירות המאצרה הכנת דו"ח תכנון מוקדם  .4.2.3
מתן המלצות למתכנני המבנים סיכום המידע הגיאוטכני שנאסף בחקירות ובסקרים ו

לקביעת המערכת הקונסטרוקטיבית, לחץ/תגובת הקרקע של היסודות והקירות התומכים 
 מכך. ושאר חלקי המבנה המושפעים

 
 המלצות לתכנון מפורט .4.3

 .ליסודות כלל המבנים בפרויקט  הכנת חישובי היציבות והשקיעות של הקרקע   .4.3.1
של כלל  הכנת נתונים והמלצות בכתב למתכנני המבנה לחישובי היציבות של היסודות .4.3.2

 .המבנים
 בדיקת התאמה של תכניות היסודות להמלצות. .4.3.3
הכנת נתונים והמלצות בכתב למתכנני המבנה להכנת מפרטים וכתבי כמויות לביצוע  .4.3.4

 היסודות.
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לכלל  לל את פרטי היסודות כפי שסוכמו עם המתכנניםהכנת דו"ח תכנון מפורט הכו .4.3.5
 .המבנים בפרויקט

השתתפות בסיור הקבלנים והכנת התיחסות לשאלות הקבלנים ומתן חוות דעת טכנית ככל  .4.3.6
 שידרש וככל שהדבר קשור למכרז לביצוע היסודות.

  
 פיקוח עליון בזמן ביצוע היסודות .4.4

לבדוק אם נתוני הקרקע המתגלים בזמן הביצוע פקוח עליון בתיאום עם מתכנן המבנים כדי  .4.4.1
חקירת השתית ובמידת הצורך עדכון הנתונים ברישומים מתאימים לנתונים שהתקבלו מ

 וכתיבת המלצות למתכנן המבנה לעדכון התכנון בהתאם.
 הדרכה ומתן הסברים למפקח באתר. .4.4.2
 קבלת היסודות ואישור גמר הביצוע בתיאום עם מתכנן המבנה. .4.4.3
 והשתתפות בבירורים עם הקבלן בשלב הביצוע. הפרויקטל ייעוץ למנה .4.4.4

 
 גיאופיזיביצוע סקר  .4.5

מקצועי המוסמך לעסוק בתחום רעידות האדמה והוא בעל גוף יועץ הקרקע יתקשר על חשבונו עם 
  ניסיון רב בעריכת סקרי אתר גיאופיזיים מסוג זה.

ובמקרה שקיים חשש להגברת עוצמות    Fסקר אתר נדרש לפי התקן במקרה של קרקע מסוג 
יחסות מיוחדת וביצועו של סקר אתר רעידות האדמה. תנאי הקרקע והאתר מחייבים כנראה התי

  לעיל). 5(ראה טבלה 

  תוצאות הסקר יכללו את הספקטרומים הבאים:

ספקטרום תגובה לרעידה המיועדת לתכנון עמידות מכלי הדלק אשר ההסתברות  . 1
רכיבי התגובה הרכיב האימפולסיבי  2 -שנה. ספקטרום זה יוכן ל 50 -ב 2%להתרחשותה הוא 

 TLספקטרום התגובה בכל רכיב יוכן מעבר לזמן המחזור הארוך  והרכיב הקונבקטיבי כלהלן.
 האזורי כפי שנקבע בתקן.

 .5%של הרכיב האימפולסיבי יוכן למנת ריסון של לחישוב ספקטרום התגובה  . 2
 . 0.5%כיב הקונבקטיבי יוכן למנת ריסון של של  הרלחישוב ספקטרום תגובה  . 3
 קירות המאצרה ולתמיכות צנרת הדלק.לעיל ישמש גם לחישוב  1ספקטרום תגובה  לפי סעיף  . 4
לשאר המבנים בפרויקט ניתן להשתמש בספקטרום תגובה לרעידה המשמשת למבנים  . 5

 רגילים בהתאם לתקן.

  מקצועי מטעם הגוף מבצע הסקר.תוצאות הסקר ימסרו בדו"ח נפרד חתום בידי גורם 
  

 לוחות זמנים . 5
 

 כללי .5.1

 לאותם שלבים שאינם מותנים בהתיחסות של גורמים אחרים מתייחסים שלהלןלוחות הזמנים 
  דהיינו עד שלב ההמלצות לתכנון המוקדם. לשלב התכנון המפורט ינתן רק משך משוער.

עדיפות לפרויקט זה גם היועץ  ייתןהפרויקט מסווג בחברה כפרויקט בעל דחיפות גבוהה ולפיכך 
  ביחס לעיסוקיו האחרים במשרדו. 

 לוחות הזמנים למתן השרותים .5.2

למתן השרותים ההנדסיים מובאים בטבלה הבאה. בהתאם  הפרמטרים של לוחות הזמנים
ויעודכנו עם  לוחות זמנים בשיטת גאנט היועץאלה יוכנו עם תחילת העבודות ע"י  לנתונים

  התקדמות העבודות ולפי דרישת מנהל הפרויקט.
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תיאור הפעילות בראשי   מס פעילות
  פרקים

  תחילת העבודה
  

  משך הפעילות
  בימי עבודה

איסוף ולימוד החומר   4.1.3-4.1.1
והכנת איפיון לחקירת 

  השתית

  30  מהוראת מנהל הפרויקט

הכנת החומר למכרזי   4.1.4-4.1.6
  חקירת השתית

  30  מאישור האיפיון 

ממצאי ניתוח סיכום   4.2.1
חקירת השתית והסקרים 

  האחרים

מקבלת תוצאות הבדיקות 
במעבדה, סקר ההתנזלות 

  והדו"ח הגיאופיזי

30  

 המלצות לתכנון מוקדם  4.2.2-4.2.3
לתכנון הביסוס למכלים 
 ולקירות המאצרות.
  והגשת דו"ח תכנון מוקדם

את  מאישור מנהל הפרויקט
  הסיכום הנ"ל

60  

 הכנת התכנון המפורט  4.2.4-4.3.4
 לכלל המבנים בפרויקט
  והגשת דו"ח תכנון מפורט

מאישור החלופה הנבחרת 
  והוראת מנהל הפרויקט

90  
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 הצעת המחיר -יש למלא בנספח ב' – התמורה בעבור שירותי הייעוץ . 6
 

  .בעבודות התכנוןש לצורך תשלום התמורה במקביל להתקדמות הטבלה הבאה תשמ

הוצאות היועץ כולל הוצאות שרותי ובנוסף לאמור בתנאים הכלליים מחירי התמורה כוללים את כל 
  בית דפוס, רכב, ונסיעות.

אחוז מכלל   תיאור  מס'
 התמורה

  לייעוץ

 סכום התמורה
  בש"ח

      ייעוץ לביסוס מבנים  .1

כולל הכנת כל החומר  חקירת השתיתתכנון   1.1
  למכרזים בהקשר לכך.ליציאה 

25    

    30  הגשת דו"ח תכנון מוקדם כמפורט לעיל  1.2

כולל השלמת אישור  המלצות לתכנון מפורט  1.3
  התכנון המפורט לביסוס המכלים והמאצרות

20    

המלצות לתכנון מפורט כולל השלמת אישור   1.4
התכנון המפורט לביסוס כלל המבנים 

  .בפרויקט

10    

    15  פיקוח עליון  1.5

      לייעוץ על ביסוס מבניםסה"כ התמורה   

      שירותים נוספים   .2

הכנת סקר התנזלות כולל סיכום ויישום   2.1
  הממצאים לתכנון הביסוס.

    

הכנת הסקר הגיאופיזי כולל קבלת הדו"ח   2.2
  הגיאופיזי ויישום הממצאים לתכנון הביסוס.
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2.7.3 Results and Discussion 

Slight variations in readings of three dial gauges were observed. By site observation, the test 

level is situated in back-fill sandy soil. The back-fill sandy soil in the test point is of the nearly 

the same type as indicated in the wall and testing ground of the pit.  

The in-situ subgrade reaction modulus of the soil can be approximated from these load-

settlement curves and it should be justified for the consideration of foundation design of the 

proposed structures in the Project area. The summarized data of the test results & the load Vs 

Settlement curves and the values of subgrade reaction modulus, ks & the allowable bearing 

capacity, qa are shown in the figures and the table. So as to determine the allowable bearing 

pressures, one half of the bearing pressure σo, which produced a settlement of s = 12.7 mm (0.5 

in) was selected as the allowable pressure qa as shown in the following figures. 

Table (2.7.3-1) Summarized Data of the PBT Test Results 

Plate Diameter : 450 mm 

Plate Area : 0.159 m2 

Maximum Applied Load : 48 KN/0.159 m2 

 SUMMARY OF PLATE LOAD TEST RESULTS 

Loading Status 
Test Load Settlement 

 (KN) (Ton)  (mm) 

Loading  

0.0  0 0.000 

9.0  0.9 2.820 

18.0  1.8 7.860 

27.0 17.7302.7

36.0 39.3003.6

40.0 47.9504.0

Unloading 

30.0 46.9303.0

15.0 45.8901.5

0.0 0.0 44.770 
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Figure (2.7.3-1) Load vs Settlement Curve for PBT 

Calculation for ks: 

Subgrade Reaction Modulus, ks          = 
Pressure (KN/m2) 

(At Yield Point) 
Settlement (mm) 

Calculation for qa: 

Allowable Bearing Capacity, qa  =  0.5 * σo 

qa = (0.5 * σo) KN/0.071 m2 

qa =  (0.5 * σo) KN/m2 

Table (2.7.3-2) Extrapolation of subgrade reaction modulus and allowable bearing pressure from (0.071 m2) 
Area of Circular Plate Diameter 0.3 m  to Area (1.0 m2) 

Subgrade Reaction Modulus of Soil (Ks) and Allowable Bearing Capacity for Circular Plate Area 0.071 m2 and 
1.0 m2 

No. 
PLT 
No. 

Area (0.071 m2) Area (1.0 m2) Reduced Levels 

Subgrade Reaction 
Modulus of Soil (Ks) 

Allowable Bearing 
Pressure (qa) 

Subgrade Reaction 
Modulus of Soil (Ks) 

Allowable Bearing 
Pressure (qa) 

Ground 
Level 

Tested 
Depth 

Ton/m2/m KN/m2/m Ton/m2 KN/m2 Ton/m2/m KN/m2/m Ton/m2 KN/m2 (m) (m) 

1 1.50.00158.4515.8529242.122924.2111.251.132076.19207.62PBT
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The field data sheets and the time-vs-settlement curves are shown in Appendix (E). The 

designer might extrapolate settlement of the plate and that of full-scale foundation. At the time 

of plate load test, ground water was observed at the tested depth level. The ground of test point 

in open pit was relatively wet, comparing with the existing ground condition. The foundation 

design engineer should take into account possible rising up of water table during rainy season 

and justification of the result.  

Another factor for plate load test is depth of influence. Generally, depth equal to two times of 

test plate width is affected by plate load test. Therefore, it might also require reviewing the 

subsurface condition to check soil type and vertical and horizontal variations of the soil within 

significant depth. Finally, considering the above the factors and sound judgment with the site 

condition would lead to realistic decisions on foundation design of the proposed structure 

  SOIL INVESTIGATION REPORT
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  נספח "ב"

  

  התחייבות לשמירת סודיות

יועץ מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם, זולת הנוטלים ה . 1

אשר יגיע לידיעת  -ניהולי, כספי, ביטוחי  או כל מידע אחר   -חלק בביצוע השירותים, כל מידע 

על החברה או בקשר אליה, במשך עבודת הייעוץ, בין במישרין ובין היועץ אישית או מי מטעמו 

בעקיפין; בין אם המידע הגיע בקשר עם ביצוע השירותים ובין אם הגיע ללא קשר עם ביצוע 

  ").המידעהשירותים (להלן: "

היועץ מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע השירותים, על תוכנם או על היקפם  . 2

  שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה על ידי מנהל החברה. לאדם או גורם

היועץ מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים אלא למטרת  . 3

  ביצוע השירותים.

היועץ מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם  . 4

כך מתחייב היועץ להגביל את הגישה למידע אך ורק לנוטלים  מניעת הגעתו לידי אחר. בתוך

  חלק בביצוע השירותים  מטעמו.

היועץ מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו מטעמו  . 5

בביצוע השירותים ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבויות של 

לא יעסיק  ל ולהמציא מיד עותק ההתחייבות החתומה לחברה. היועץהיועץ, כפי שפורטו לעי

אדם בביצוע השירותים אלא אם כן חתם על התחייבות אישית לסודיות בנוסח הנ"ל ומסמך 

  התחייבות נמסר לחברה.

  

  בכבוד רב, 
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  נספח "ג"

  

  הקמת מסוף התזקיקים החדש לפרויקטקרקע ועץ י –התחייבות למניעת ניגוד עניינים 

אני ________ ת.ז. _______ מצהיר/ה כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, איני יודע/ת על כל  . 1
, וכי איני קשור/ה ו/או מעורב/ת, באופן ישיר הסכםמניעה חוקית שהיא, שיש בה כדי להפריע לביצוע ה

 זה. הסכםאו עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיי מכוח 

 אני מצהיר/ה כי:  . 2

אין לי קשרים עסקיים עם חברות בתחום משק הגז והאנרגיה, ו/או עם לקוחות וספקים  □
 ה ו/או עם גופי תקשורת. של חברת תש"ן, ו/או עם ארגוני איכות הסביב

יש לי קשרים עסקיים עם חברות בתחום משק הגז והאנרגיה, ו/או עם לקוחות וספקים  □
של חברת תש"ן, ו/או עם ארגוני סביבה ו/או עם גופי תקשורת ולהלן שמותיהם:  

.________________________  

ת מעורב/ת בכל עסקה ו/או אני מתחייב/ת להימנע במשך כל תקופת הסכם זה מלקחת חלק ו/או להיו . 3
 עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.

  אני מתחייב/ת להביא לידיעת החברה, מיד כשנודע לי, על כל חשש לניגוד עניינים. . 4

החברה בכל פעולותיי בקשר עם הסכם זה,  אני מצהיר/ה כי ידוע לי על אחריותי לפעול בתום לב כלפי . 5
 החברה ולא מתוך שיקולי רווח או שיקולים אחרים. י כל המלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובתוכ

ידוע לי כי בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים, האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים תכריע  . 6
 החברה. דעת

  

  

  

  

          _____________              ______________  

 חתימה                                  תאריך                 
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  ביטוח -ספח ד' נ

מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על היועץ לערוך ולקיים, על חשבון היועץ,  . 1
הדין, את הביטוחים המפורטים באישור  למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות היועץ מכח

 "ביטוחי היועץ", והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: 1כנספח דעריכת הביטוח המצורף להסכם זה 
 , לפי העניין), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. "אישור עריכת הביטוח"ו

טוח חבות מעבידים כמפורט בסעיף היה ולא מועסקים עובדים על ידי היועץ, ליועץ הזכות שלא לערוך בי
 ' לאישור עריכת הביטוח.3

 1גבול האחריות בביטוח אחריות מקצועית ייקבע בהתאם לטבלה  . 2
 על היועץ לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" ככל וקיים,  מבוטל בכל ביטוחיו.  . 3
תים ללא צורך בכל דרישה מצד החברה, על היועץ להמציא לידי החברה, לפני תחילת מתן השירו . 4

וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום 
בידי המבטח. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על היועץ להמציא לידי החברה אישור עריכת ביטוח 

עוד הסכם זה  מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל
 לעיל. 1בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 

י בכל פעם שמבטח היועץ יודיע לחברה כי מי מביטוחי היועץ עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינו
לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על היועץ לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור 

 עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת  . 5

די לגרוע מכל התחייבות של היועץ לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי על היועץ, שאין בה כ
לשחרר את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, וליועץ לא תהיה כל טענה כלפי החברה 

  או מי מטעם החברה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
עריכת הביטוח שיומצא על ידי היועץ כאמור  לחברה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור . 6

לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים 
 נושא האישור להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.

על מוצהר ומוסכם כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות  . 7
החברה או על מי מטעם החברה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ, טיבם, היקפם, 
ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על היועץ על פי הסכם זה או 

ו את אישור על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדק
 עריכת הביטוח ובין אם לאו.

מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא על  ההיועץ פוטר את החברה והבאים מטעמ . 8
ידי היועץ או מי מטעם היועץ לחצרי החברה  המשמש לצורך מתן השירותים, ולא תהיה ליועץ כל טענה, 
דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם 

 לנזק בזדון.
וח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי היועץ, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות בכל ביט . 9

; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם ההתחלוף כלפי החברה והבאים מטעמ
  לנזק בזדון. 

א הסכם מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשו .10
זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות 

 ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות.
מובהר בזאת כי על היועץ מוטלת האחריות כלפי החברה ביחס לשירותים במלואם לרבות שירותים 

 ידי קבלני משנה .שניתנו או אמורים היו להינתן על 
על אף האמור לעיל, אי  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .11

יום ממועד בקשת החברה,  10המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 
 בכתב, להמצאת אישור כאמור.
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  1ספח ד' נ

תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים
האישור 

)D/MM/YYD
YY(  

: אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה באישור קיום ביטוחים תבוא הפיסקה הבאה
פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי 

לבין התנאים הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה 
הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם 

 מבקש האישור.
מבקש 
האישור 
  הראשי* 

גורמים נוספים 
הקשורים למבקש 
האישור וייחשבו 
  כמבקש האישור*

מבוטח/המועמד ה
  לביטוח**

אופי העסקה והעיסוק 
  המבוטח*

מעמד מבקש 
  האישור*

שם:  
  תשתיות 
אנרגיה 

  בע"מ
ו/או קו 
מוצרי דלק 

  בע"מ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  שם: 
חברות האם ו/או 
חברות בנות ו/או 

  חברות קשורות
  
  

* נא עדכנו שם + 
  מס' ח.פ

  

  אופי העסקה:  שם
  נדל"ן☐
  שירותים ☒
  אספקת מוצרים☐
  ______אחר: ☐
  

  העיסוק המבוטח:
  

  E2400033 חוזה
הקמת  ייעוץ קרקע לפרוייקט

  מסוף התזקיקים החדש

  
  משכיר☐
  שוכר☐
  זכיין☐
קבלני ☐

  משנה
מזמין ☒

  שירותים
מזמין ☐

  מוצרים
אחר: ☐

______  
  

ת.ז./ח.פ. 
5200272

93   
5102344

87  

  ת.ז./ח.פ.   ת.ז./ח.פ.

מען: 
הסדנאות 

3 ,
  הרצליה

  מען  מען

תיאור הקשר   
למבקש האישור 
הראשי: חברה אם 

ו/או אחות ו/או בת 
ו/או קשורה ו/או 
שלובה ו/או חלק 

  מקבוצה.

  

  כיסויים
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סוג 
  הביטוח

חלוקה לפי 
גבולות 

אחריות או 
סכומי 
  ביטוח

מספר 
הפולי

  סה
***  

נוסח 
ומהדורת 
הפוליסה

***  

תאריך 
  תחילה

(ניתן 
להזין 

תאריך 
רטרואקטי

  בי)

תאריך 
  סיום

(ניתן 
להזין 

תאריך 
רטרואקטי

  בי)

גבול אחריות לכלל 
פעילות המבוטח/ 

  סכום ביטוח
  לתקופה / למקרה

  ה"ע
(אין 
חוב
ה 

להצ
יג 

נתון 
  זה)

מט
  בע

כיסויי
ם 

נוספי
ם 

בתוק
ף 

וביטו
ל 

חריגי
ם 

****  
למק  לתקופה     

  רה 
      

1,000,0          צד ג'
00  

      ₪  302 – 
אחריו

ת 
  צולבת

307 - 
הרחב

ת צד ג' 
– 

חבות 
כלפי 

צד ג' 
במסגר

ת 
הכיסוי 
המכוס

ה 
בפוליס

ה בגין 
קבלני

ם 
וקבלני 
  משנה

309 – 
ויתור 

על 
תחלוף 
לטובת 
מבקש 
האישו

  ר
315 – 

כיסוי 
לתביעו
 ת מל"ל

321 - 
מבוטח 

נוסף 
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בגין 
מעשי 

ומחדלי 
המבוט

  ח 
328 – 

ראשוני
  ות

   
אחריות 
  מעבידים

        ,20,000
000  

     ₪  309 – 
ויתור 

על 
תחלוף 
לטובת 
מבקש 
האישו

 ר
319 – 

מבוטח 
 –נוסף 
היה 

וייחשב 
מעבידו 
של מי 
מעובדי 
המבוט

  ח 
328 – 

ראשוני
  ות

350 - 
הרחב

ת 
חבות 
כלפי 
קבלני

ם 
וקבלני 
משנה 
בביטו

ח 
חבות 

מעבידי
ם היה 
ומבקש 

האישו
ר 

יחשב 
כמעבי

  דם
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אחריות 
  מקצועית

        1,000,0
00  

     ₪  309 – 
ויתור 

על 
תחלוף 
לטובת 
מבקש 
האישו

 ר
321 - 

מבוטח 
נוסף 
בגין 

מעשי 
ומחדלי 
המבוט

  ח 
325 –  

מרמה 
ואי 

יושר 
 עובדים 

328 – 
ראשוני

  ות
332 – 

תקופת 
 6גילוי (
חודשי

  ם)
301 – 

אובדן 
מסמכי

  ם 
303 – 

דיבה, 
השמצ

ה 
והוצא

ת לשון 
  הרע 
326 – 

פגיעה 
בפרטיו

  ת 
327 – 

עיכוב/ 
  שיהוי 
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פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד 
. כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ג'השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח 

  )*:ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה
  םיועצים / מתכנני 038

   
  ביטול / שינוי פוליסה 

לאחר משלוח הודעה  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
  למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול

  

  חתימת האישור
  המבטח:
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  -נספח ה'

  

  תביעותטופס היעדר 

  

  לכבוד

  תשתיות אðרגיה בע"מ

  

  .ð.,א/ג

  

  הצהרה בלתי חוזרת על היעדר תביעות וכתב ויתורהðדון: 

  

פי ההסכם שðחתם ביðיðו ביום ______ לביצוע שירותי -אðו הח"מ, אשר סיפקðו לכם שירותים על

מסויג ובלתי חוזר, כי להלן: "ההסכם"), מצהירים ומתחייבים בזאת כלפיכם, באופן בלתי  (_______________

אשר  בכפוף לתשלום סך של ___________________ ש"ח (לא כולל מע"מ), כמפורט בחשבון הסופי בגין ההסכם,

אין לðו ולא תהיה לðו ו/או למי מטעמðו, כל טעðה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג  הוגש לכם ביום _______,

גין ו/או בקשר עם ביצוע השירותים ðשוא ההסכם, בין שהיא ידועה לðו ובין שהוא, כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם, ב

  שתיוודע לðו בעתיד, ואðו פוטרים אתכם מכל חבות כלשהי כלפיðו.

  

  הריðו לאשר בזאת כי הסכום הð"ל מהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת לה אðו זכאים לפי הוראות ההסכם.

  

והחופשי ללא כל לחץ וכפייה ולאחר שהובהר לðו תוכðו של מסמך זה לראייה באðו על החתום מרצוððו הטוב 

  והשלכותיו.

  

  ידי מורשי החתימה מטעמðו, בשמðו ובשם כל מי שפעל עבורðו או מטעמðו במתן השירותים.-מסמך זה ðחתם כדין, על

  

  

  

_______________________  

  היועץחתימת 

_______________________  

  חותמת

_______________________  

  תאריך
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