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  המפרט הטכני – 4חלק 
  

 כללי 4.0
  

  תיאור העבודות  4.0.1
  

  העבודות הכלולות במסגרת חוזה זה :
יצירת קירות תמך והגבהת קורות בטון סביב מאצרות הדלק על מנת לקבל את המפלסים   .א

 הרשומים בתכנית 
 שיפוץ ואיטום המבנה התפעולי הקיים   .ב
  הסדרת דרכים בתחום המתקן   .ג

 
  העבודות כוללות:

  
 עבודות עפר וסלילת כבשים  . 1
 שיקום של רכבי בטון שונים ותיקון סדקים שונים . . 2
 יציקת  רכיבי בטון,  והחדרת קוצים -עבדות בטון  . 3
 בשיטת הקיבוע המכאני  .  PVCאיטום גגות ביריעת  . 4
 עבודות צבע חוץ +פנים  .  . 5
 עבודות פירוק שונות של אלמנטים קלים  . . 6

  
מודגש בזאת כי תנאי יסודי להשלמת העבודות וקבלתן הוא ביצוען המדויק לפי הרומים 

  והממדים המצוינים בתוכניות לצורך מניעת שפך דלק עתידי במתקן .
  

  איכות החומרים והעבודה   4.0.2
  

כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן והעבודות שיבוצעו על ידו יהיו מהסוג והאיכות 
ההוצאה  –המתוארים במפרט זה, בתוכניות, במפרט הכללי שבהוצאת משרד הביטחון 

לאור, ובתקנים המצוינים בהם. האמור בחלק זה של החוזה ובתוכניות עדיף על האמור 
  במפרט הכללי.

  של התנאים הכלליים. 23תיקבע בהתאם לאמור בסעיף  איכות החומרים והעבודות
  

  שימוש במפרט הכללי שבהוצאת משרד הביטחון    4.0.3
  

הפרקים מתוך המפרט הכללי (במהדורתם האחרונה) אשר לפיהם יש לבצע את העבודה 
  הם:

  פרק מוקדמות     – 00 
  עבודות עפר  -01
  עבודות בטון  -02
  עבודות איטום – 05
  רות פלדה   נגרות אומן ומסג – 06
  עבדות צביעה  – 11
  מסגרות חרש  – 19
  עבודות עפר  – 51

  אספקת חומרים לתשתית ולבניה – 55 
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  יעשה שימוש אך ורק במהדורות המעודכנות של המפרטים ודפי התיקון המצורפים אליהם

  
של התנאים  1.1בכל מקום שנאמר ה"מפקח" או ה"מנהל", מובנם, ה"מהנדס" כמוגדר בסעיף 

  הכלליים.

" יש להתייחס לדברים האמורים באותו עניין 3210בכל מקום שנאמר "תנאים חוזיים" או "מדף 
  ).2של התנאים הכלליים (פרק  1.1ב"הסכם" או ב"מסמכי ההסכם" כמוגדר בסעיף 

  
  

  עדיפות בין מסמכים     4.0.4
  

אורים והדרישות אשר התאמה ו/או דו משמעות ו/או פירוש בין התי-בכל מקרה של סתירה ו/או אי
  במסמכים השונים, יחשב סדר העדיפויות לפי סדר הרישום להלן:

  הנחיות מנהל הפרויקט בכתב.  .א
  תכניות.  .ב
  כתב כמויות.  .ג
  מפרט מיוחד.  .ד
 מפרט כללי.  .ה
 תקנים.  .ו

משמעות ו/או -התאמה ו/או דו-בנוסף לאמור לעיל חייב הקבלן, בכל מקרה של סתירה ו/או אי

פרוש שונה בין המסמכים, להעיר את תשומת ליבו של המהנדס על כך לפני ביצוע עבודה 

  כלשהיא ולקבל הוראותיו של המפקח לגבי הטיב, אופן הביצוע, התקן והבדיקות שיש לבצע וכו'.

  

  דה    מנהל עבו  4.0.5
  

אם הדבר יידרש ימנה הקבלן  מנהל עבודה רשום על פי "תקנות רישום קבלנים" לעבודות 
והתוספות ובהתאם לתקנות הבטיחות  1982 -הנדסה בנאיות (מנהל עבודה), התשמ"ב 

. יתכן כי הפונקציות הנ"ל יתמלאו על ידי שני עובדים נפרדים. מנהל 1988התשמ"ח  –בעבודה 
פי תקנות הבטיחות (להלן:"מנהל העבודה") יהיה נוכח באתר במהלך העבודה שמונה על 

  העבודות.
לא יותרו כניסת עובדים לאתרי העבודה וביצוע עבודות כלשהן ללא נוכחותו של מנהל העבודה 

  במקום.
  

  מים           4.0.6 
  

  הקבלן יקבל את המים הדרושים לביצוע העבודות במתקנים ובמבנים בהם יעבוד.  
בורים הנדרשים לצורך אספקת המים וכן אספקתם ממקורות אחרים במקרה של כל החי

הפסקות יהיו על חשבון הקבלן ועל אחריותו. בנוסף במקרה של תקלה במערכת המים שאינה 
בתחום אחריותו של המזמין (כגון ירידת לחצים/הפסקות מים/ זיהום  וכדומה  במערכת המים 

טענה כנגד החברה על נזקים כספיים או עיכובים לא תהיה לו כל המזינה את המתקן ) 
  בעבודות
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      חשמל   4.0.7  
 

הקבלן יקבל  את החשמל הדרוש לו לצורך ביצוע העבודות במתקנים בהם יעבוד בנקודות 
חיבור קיימות. כל הכרוך בחיבור לנקודות החשמל השנאתו והולכתו לאתר העבודה יעשה על 

של הפסקות חשמל ברשת המתקן יספק הקבלן את כל  חשבון הקבלן ועל אחריותו. במקרה
האמצעים הדרושים לו לייצור החשמל לצורך עבודותיו ולא תהיה לו כל טענה כנגד החברה על 

  נזקים כספיים או עיכובים בעבודות.,
  

  פינוי וסילוק פסולת    4.0.8
  

סילוק הפסולת מהעבודות ייעשה על חשבון הקבלן ועל אחריותו והתמורה לכך תהיה כלולה 
  במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 

הקבלן יפנה את הפסולת למקום פינוי המורשה ע"י הרשויות ובתיאום עמן. הקבלן יציג למהנדס 
  אישור בכתב מהרשויות למקום לפני ביצוע הפינוי ואחרי הפינוי.

    תיווצר במהלך העבודות למקום זה בלבד. תוך שמירה על הסדר והניקיוןבניין ש
  

  שעות עבודה   4.0.9  
  

הקבלן יורשה להיכנס למתקן  ולהיות נוכח בהם רק בשעות העבודה הרגילות במתקן. תיאום 
שעות העבודה ייעשה עם מנהל קמ"ד באמצעות המפקח . לא יבוצעו עבודות בשטח המתקנים 

רבי חגים ובתקופת חול המועד אלא אם הקבלן יידרש לעשות זאת על ידי בימי שישי, בע
המהנדס (ראה סעיף "לוח זמנים" להלן) ויתקבל  אישור מנהל קמ"ד  על כך. הקבלן לא יהיה 
זכאי לתמורה כלשהי על הוצאות או עיכובים כלשהם בשל הגבלות בעבודה הנובעות משעות 

  העבודה הנהוגות במתקנים.
  
   אות החברה לבטיחותהור 4.0.10

  
  הוראות כלליות 

  
  על הקבלן לספק על חשבונו ולהחזיק באתר:

  
הקבלן אחראי לכך כי בכל עת שהותו באתר יימצאו במקום אמצעי  עזרה  – עזרה ראשונה  .א

כן הקבלן יהיה אחראי לכך שבכל משמרת יהיה לפחות עובד אחד -ראשונה מתאימים. כמו
  הבקיא בשימוש באמצעי העזרה הראשונה האמורים.

  
הקבלן אחראי לכך שבכל משמרת ימצא באתר רכב אשר יתאים לשמש כרכב  – רכב חירום  .ב

  ירום בעת הצורך. הרכב ימצא באתר בכל עת שמתבצעת בו פעילות כלשהי.ח
  

סביב חפירות מסוכנות יתקין הקבלן גדר בטיחותית. הגדרות יאושרו על ידי  – גדר בטיחות  .ג
 ממונה הבטיחות האזורי של החברה.

 
 עובדי הקבלן יהיו בעלי הסמכה לעבודה בגובה על פי החוק, במידה ויהיה – עבודות בגובה   .ד

 עליהם לעבוד בתנאים כאלה.
  

לצורך ביצוע עבודותיו אם  יידרש הקבלן להשתמש בפיגומים ובציוד  – פיגומים וציוד הרמה  .ה
 הרמה. ציוד זה יישא את כל המסמכים הדרושים על פי החוק.
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  אמצעי כיבוי אש  4.0.11              

   
ת העבודה וחלק יספק אמצעים לכיבוי אש יסופקו חלקית  לקבלן על ידי החברה בתחיל

הקבלן בעיקר במתקן גלילות . הקבלן יעבור הדרכה מטעם החברה על השימוש בציוד 
הכיבוי. הקבלן אחראי על תקינותו בכל עת של ציוד הכיבוי שנמסר לו והוא יהיה אחראי 

  להחזרתו לחברה כשהן במצב תקין וכפי שנמסר לו בתחילת העבודה.
  

  תנאי  עבודה מיוחדים  4.0.12
  

על הקבלן לקחת לתשומות ליבו שעבודות העפר נעשות באתר צפוף עם  –עבודות עפר 
רכבי דלק רגישים כגון מגופים וצנרת . אי לכך על הקבלן לא לעבוד עם כלים כבדים מעל 

. לא תינתן לקבלן תוספת תשלום בשל מגבלה זו   BOMAG 120מחפרון ומכבש גדול יותר 
  חור העבודה .ועליו לקחת זאת בחשבון בעת תמ

  
בעת ביצוע עבודות השיפוץ בתוך במבנה הראשי במתקן על הקבלן -עבודות צביעה ושיפוץ 

להוציא את כלל הרהיטים הקיימים למקום מסודר עליו יורה המפקח , ובשל המצאות של 
ארונות חשמל ותקשורת פעילים . על הקבלן לכסות ארונות אילו באמצעות ניילון ולמנוע כל 

ית בהם או מגע רגעי היכול לפגוע בתפקוד של המתקן . עלות פריסת הניילון פגיעה מכנ
  היו כלולים במחרים הנמצאים בכתב הכמויות. -והתקנתו ופינויו 

  
כאשר המפקח או גורם מוסמך -הכניסה למתקן תעשה בתאום עם המפקח  –כניסה למתקן 

תר ינעל המפקח מתש"א יפתח מדי בוקר את שערי המתקן ובסיום עבודות הקבלן הא
  לא תאושר עבודה בתחום המתקן ללא נוכחותו  של המפקח בתאר  –הסייר את השער /
  

  לו"ז    4.0.13
 

על הקבלן לסיים את ביצוע כל העבודות, נושא חוזה זה, בהתאם לחוזה שנחתם בינו לבין 
ימי לוח (הכוללים בתוכם שבתות ,חגים, מועדים), על הקבלן להגיש  60המזמין. תוך 

 תכנית עבודה מפורטת –בתחילת העבודה 
  שללוא הגשת לו"ז מסודר לא יאושר לקבלן חשבון ראשון לתשלום.  –תוך דגש 

  
   מודד מוסמך ומדידות יזומות ותכנית עדות  4.0.14

  
הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודות מודד מוסמך על חשבונו. התוויות העבודות, מיקומן 

הנדרשות בכל שלבי ביצוען, ייעשו ע"י המודד המוסמך. בכל עת ומפלסיהן וכן כלל המדידות 
  שידרוש המהנדס, לצורך בדיקת העבודות, יזמין הקבלן את המודד לאתר.

  
  המדידות המינימליות הנדרשות לביצוע העבודות הן:                

  
 בדיקת נכונות תכניות הביצוע  שנעשו ע"י מודד החברה ואישורן.  .א
התווית צירי הפיתוח  + הכבשים, התווית תוואי עבודות הבטון והמפלסים הנדרשים ע"פ   .ב

 תכנית.  
צוע שנמסרה לקבלן בתחילת הכנת מפת השטח בגמר העבודות בפירוט של המפה לבי  .ג

 לעבודות הבטון העפר הסלילה והפיתוח .  ,והגשת תכנית עדות לאישור המפקח העבודות
  

  המדידה לאישור המהנדס. בגמר כל שלב יוגשו תוצאות
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כל עבודות המדידה הדרושות כמתואר לעיל ובמקומות אחרים בחוזה זה ייעשו באחריות ועל 

  חשבון הקבלן.
  

 as made -תכנית עדות 
בגמר העבודות יכין הקבלן וימציא למהנדס מדידה ממוחשבת של עבודות יצירת הדרכים 

  ודד מוסמך.שביצע (להלן "תוכניות בדיעבד"), שיוכנו ע"י מ
המדידה הממוחשבת תיעשה באמצעות תוכנת שרטוט "אוטוקד" או תוכנה תואמת. 

המדידה תקיף את כל השטחים בהם בוצעו העבודות ותיעשה באותו קנה מידה ובאותה 
  מידת פירוט של התוכניות שימסרו לקבלן בתחילת עבודתו.

ואת כל המתקנים  התוכניות תכלולנה את כל העצמים בפני השטח שבתחום העבודות,
קרקעיים שהתגלו בחפירות ובכלל זאת כבלי חשמל, צנרת וכיו"ב תוך ציון עומקם, -התת

  מיקומם המדויק והתוואי בו הם עוברים.
  התוכניות יערכו בשכבות לפי הנחיות המהנדס.

תוצאות המדידה ימסרו למהנדס על גבי תקליטור מחשב ועל גבי אורגינלים חתומים 
  וסמך.בחתימת המודד המ

  התוכניות בדיעבד טעונות בדיקה ואישור של המהנדס.
ההוצאות הכרוכות בהכנת התוכניות בדיעבד יכללו במחירי העבודות והוצאות אלה לא 

  תימדדנה ולא תשולמנה בנפרד.
  

  בדיקות ובדיקות מעבדה  54.0.1
  

במהלך העבודה יבוצעו בדיקות וכן בדיקות מעבדה : בדיקות המעבדה יבוצעו ע"י מעבדה 
מאושרת ע"י הממונה על התקינה , אלא אם כן אישר המזמין מראש מעבדה אחרת לביצוע 

בדיקות שאינן דרושות לפי חוק או תקנות או שאינן דרושות לבדיקת התאמה לתקנים. למניעת 
וזמן מעבדה לצורך לקיחת דוגמאות לבדיקת הבטון שנוצק באותו ספק, בכל עבודות הבטון ת

יום. המזמין יהיה ראשי לבצע בכל עת בדיקות מעבדה נוספות על חשבונו באמצעות מעבדות 
מאושרות ותוצאות הבדיקה ישמשו לצורך בדיקתן  של העבודות והחומרים לדרישות המפרט 

  כות של העבודות. ויהוו חלק בלתי נפרד ממערכת הבדיקות ובקרת האי
  

המפקח ייקח  דגימות לבדיקות איכות החומרים ע"פ הנדרש במפרט זה או בפרק הרלוונטי הדן  
בנושא במפרט הכללי. המפקח יקבע את מועד הבדיקות, מיקומן ומספרן. הבדיקות יעשו 

בחומרים לפני ואחרי עיבודם כדי להבטיח שהחומר בעיבודו עומד בדרישות המינימליות של 
  פרט, החומרים יבדקו בהתאם להוראות המפרט והתקנות.המ

    
הקבלן יתאם  את אופן ביצוע עבודתו בכך שהבדיקות וזמן ההמתנה לתוצאותיהן לא ישבשו את 

מהלך העבודה. לא יתקבלו טענות מצד הקבלן על עיכובים בעבודה עקב בדיקות אלו או 
  המתנה לתוצאותיהן.

שירותים לביצוע הבדיקות כגון מים, חשמל, שמירה, על הקבלן לספק על חשבונו את כל ה
הרחקת פסולת וכו'. כל ההוצאות הכרוכות בבדיקות במהלך העבודה ובבדיקות סופיות לשם 

  קבלת העבודה יחולו על הקבלן. 
למען הסר ספק כלל הבדיקות הנדרשות הן על חשבונו של הקבלן , ועלותם תגולם בכתב 

  הכמויות . 
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  ים  יתת קרקע מתקנים 64.0.1
     

קרקעיים אשר חלקם -במתקן בו יעבוד הקבלן מצויים קווי חשמל, תקשורת וקווי דלק תת
מסומנים בשטח או בתוכנית. על פי דרישת המפקח  יבצע הקבלן חפירות גישוש ידניות לזיהוי 
המתקנים התת קרקעיים. הקבלן יקבל אישור המהנדס בכתב לפני ביצוע כל עבודת חפירה או 

והדבר יתומחר בסעיף הרלוונטי בכתב הכמויות (תיעוד חפירות  הידוק בשטחי העבודה,
  הגישוש יעשה ביומני העבודה) 

  
-הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת פגיעה במתקנים ובמערכות התת

  קרקעיות, כולל חפירה ידנית במידת הצורך ושימוש בציוד קל לחפירה והידוק.
קרקעיים ויישא בכל ההוצאות הכרוכות -הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לפגיעה במתקנים התת

  בפיצוי ובתיקון הנזק. 
עבודת גישוש תהיה מחויבת במשגיח מטעם הקבלן ועלות הנ"ל תהיה כלולה במחיר סעיף 

  החוזה הרלוונטי לעבודה הנ"ל .
  

  פינוי עודפי עפר    74.0.1
 
יאוחסנו בשטח המתקן במקומות שיורה עליהם  שיתקבלו במהלך העבודותעודפי החפירה            

  ק"מ ממקור חפירתם. 2המהנדס. מרחקי הובלת עודפי החפירה  יעשו עד כ 
  

על הקבלן למיין את החומר הנחפר לחומר נקי, ולחומר החשוד בזיהום בהתאם לקביעת 
ם נפרדים כאמור לעיל. הממונה מטעם המזמין האחראי על כך. החומרים יאוחסנו בעירומי

  כאשר החומר החשוד כמזוהם יונח ע"ג יריעות ניילון בהתאם להנחיות החברה . 
  ס"מ ויהודקו בהידוק רגיל. 30עודפי החפירה יונחו בשכבות בעובי 

במידה והחפירה מתבצעת בחורף יהיה על הקבלן לכסות את הערימות בניילון גם למניעת 
ם , עבודת פריסת הניילון אם זה מתחת לערימות ו/או זרימת הזיהום לאדמה שוב עם הגש

  מעליהם יהיה כלול במחירי החוזה לעבודה הנ"ל .
  
  
  קרקע ומי תהום וניקוז     84.0.1
  

ע"פ הידוע בשטח העבודות לא מצויים מי תהום אך מפלס מי התהום משתנה ממקום למקום , 
שאיבת מי תהום בשל עליית מפלס מי ובנקודות זמן שונות,  ויתכן שבמהלך העבודות תידרש 

התהום  אי לכך על הקבלן להיות ערוך לשאיבת מי התהום במהלך ביצוע עבודת סלילת הדרך. 
  והדבר יהיה כלול במחירי היחידות המופעים בכתב הכמויות.

  

  דרכים זמניות  94.0.1
  

הקבלן יסללו כל הדרכים הזמניות הנדרשות לשיפור העבירות של כלי רכב וציוד העבודה של 
  ע"י הקבלן ועל חשבונו.

      
  היתר עבודה/ביצוע   .204.0

  
והיתר עבודה ממחלקת הבטיחות של  על הקבלן לקבל טרם תחילת העבודות הנחיות          

תש"א.(עבודה ללא היתר הינה עברת בטיחות חמורה), וכן כל יום ביומו על הקבלן להוציא היתר 
לבצע באותו יום נקוב ,שיונפק ע"י המפקח בשטח .  עבודה שלא ביצוע לעבודה אותה הוא רוצה 

תירשם בהיתר ביצוע תופסק לאלתר ולקבלן לא יהיה עילה לטענות בנושא. בנוסף  טרם תחילת 
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העבודות על הקבלן להעביר כל אחד מעובדיו הדרכת בטיחות אצל גורם מוסמך ממחלקת 
   .חים הנדרשים, והתסקירים הדרושיםאת הביטוהבטיחות, וכן על הקבלן להציג שכלל כליו נושאים 

  
  שמירה וגידור  14.0.2
  

בנוסף לאמור במפרט הכללי ובחוזה הסטנדרטי רואים את הקבלן אחראי, במשך כל תקופת ביצוע   
העבודה, לשמירה מפני גניבות, נזק או חבלה ברכוש שלו, ברכוש של קבלני משנה או ברכוש של 

  אשר ימצאו בשטח העבודה ואשר קשורות לעבודתו.כל איש אחר או כל גוף אחר 

    
  

 עבודות עפר  4.01
  

  כללי  4.01.1
  

  של המפרט הכללי. 01כלל עבודות העפר במסגרת חוזה זה   יבוצעו בהתאם לאמור בפרק 
  

   עבודות העפר במסגרת הפרויקט :
  

 מטרים  2עבדות חפירה ליסודות לעומק של עד   .א
 יישור שטחים באמצעות מילוי וחפירה   .ב
 הידוקים של שתית ומצעים בהידוק רגיל ומבוקר .ביצוע   .ג
  

 חומרים למילוי והידוק המילויים  4.01.2
  

לצורך המילוי הדרוש בעבודות יעשה שימוש במיטב העפר אשר יאוחסן באתר ולא יפונה 
  כאמור לעיל.

   
במידה וקיימים מצעים מכל סוג בשטח העבודות על הקבלן לאחסן אותם בערימות נפרדות 

  מהאתר ללא אישור המהנדס.ולא לפנות  
כבישה  – 0104פני החפירות הסופיים ייושרו ויהודקו בהידוק רגיל  ללא בקרה (ראה סעיף 

  והידוק, למפרט הכללי).
  

ס"מ  15-20מהודקים הידוק מבוקר או הידוק רגיל בשכבות בעובי  א'המצעים יהיו מצע סוג 
שתית  שתהודק קודם לכן בהידוק בהתאם למצוין בתוכנית. ההידוק יבוצע ברובו על גבי ה

  רגיל כמתואר לעיל.
  

  BOMAG-120גלגלי פלדה  דוגמת   2טון בעל  2הידוק רגיל יבוצע במכבש ויברציוני במשקל 
או ציוד מקביל. ההידוק יעשה לכל רוחב השכבה עד אשר תיפסק שקיעת העפר, ולא פחות 

הכבישה יהיה לפחות חצי גלגל מעברים בסה"כ בכל נקודה כאשר החפיפה בין רצועות  5 -מ
של המכבש. אישור המפקח יינתן בכתב ביומן העבודה עבור כל שטח שעבר  הידוק רגיל 

  לשביעות רצונו כאמור לעיל.
  

הידוק מבוקר של מילוי מעפר מקומי כולל: ביצוע בדיקות מעבדה לצורך  סיווג העפר לפי שיטת 
ט הכללי), הידוק העפר ברטיבות שבמפר 01.05/01המיון של אאשטו (לפי טבלה מס' 

ן בטבלה הנ"ל) וביצוע בדיקת מינימלי (מודיפייד פרוקטור כמצויהאופטימלית לשיעור ההידוק ה
  דוגמאות לשכבה). 3הידוק במעבדה לכל שכבה (
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או מעל ע"פ המצוין בתוכנית לאחר הרטבה   98%הידוק מבוקר של מצעים יעשה לצפיפות של 
  טיבות האופטימלית כפי שתיקבע בבדיקות מקדימות של המצע. משיעור הר -+/ 2%בתחום 

  בדיקות הטיב שעל הקבלן לבצע יהיו כלהלן:
  

הגשת תעודות מעבדה מוסמכת המעידות על איכות המצעים במקורם. התעודות   .א
של  510322יכללו את כל המידע הדרוש להגדרת טיב המצעים כאמור בסעיף 

  המפרט הכללי.
בדיקות לקביעת טיב  6לאספקת המצעים לאתר יבוצעו  במהלך העבודה ובמקביל  .ב

מכלים)  5לקחו באתר מערימות החומר המסופק (בעבור יהחומרים ממדגמים שי
לצורך קביעת הדירוג, גבול הנזילות, אינדקס הפלסטיות, שווה ערך החול וצפיפות 
מקסימלית הנדרשת לקביעת דרגת הצפיפות. הדגימות יילקחו כך שייצגו את כל 

 ומר המובא.הח
 הקבלן יספק תעודות משלוח ותעודות שקילה לכל משאית מצע שיסופק.  .ג

 
 עבודות בטון 4.02

 
  כללי  4.02.1

  
  של המפרט הכללי. 02כלל עבודות הבטון שיתבצעו  יבוצעו בהתאם לאמור בפרק 

  
שיתקבלו יהיו לפחות במפלסים המצוינים הקבלן יבטיח בכל אמצעי דרוש כי פני הבטון 

. הקבלן יתחשב בשקיעתו האפשרית של סיבולת מתחת לרומים אלהבתוכנית וללא כל 
  הבטון בתהליך אשפרתו.

  
  עבודות הבטון  כוללות:

 ס"מ  25יציקת יסודות וקירות בטון בעובי עד   .א
 השלמת קירות קיימים לגובה הנדרש   .ב
 החדרה של קוצים עם דבק אפוקסי  .  .ג
  

ע"פ ת"י  4בדרגת חשיפה   30-בג במידה ולא נאמר במפורש אחרת בתכניות, יהיה הבטון מסו
  הבטון ייצור בתנאי בקרה טובים ומובא ממפעל מאושר. 466

לא תותר הוספת מים במהלך עבודות היציקה אלא אם נכתב הדבר במפורש בתעודת המשלוח 
של מפעל הייצור. בטון שהוסף לו מים ללא אישור כאמור יפסל ויסולק מהאתר אם לפני היציקה 

  והכל יעשה על חשבון הקבלן.או לאחר יציקתו 
כדרוש בתקן והקבלן ימנע משימוש  ס"מ 4הכיסוי המינימלי לכל הברזל שבתוך הבטון, יהיה 

בברזל ובחוטי קשירה המשמשים להרכבת הברזל והטפסנות וישתמש אך ורק בשומרי מרחק 
  ובאמצעים נוספים מחומרים אל מתכתיים ובתמיכות שאינם עוברים  דרך הבטון.

קיטום פינות, אפי מים, בליטות, שקעים וכו' . יכללו -פני הבטון יבוצע ע"פ הדרוש בתוכנית עיבוד 
  במחיר הבטון ולא ישולמו בנפרד, וכן פני הבטון יוחלקו למראה חלק ואחיד נקי מסגרגציות  .

  
 תבניות  4.02.2

  
התבניות ליציקת הרכיבים תעשנה מלוחות עץ או מלבידים או מסגרות פלדה, לפי  –תבניות   

והמפרט  904, התבניות התמיכות, החיזוקים וכו' יבוצעו בהתאם לת"י בחירתו של הקבלן
הכללי והינם באחריותו הבלעדית של הקבלן . כלל העבודות הנדרשות להתקנת התבניות כגון: 

קיבוע אביזרים, מגרעות, חריצים ,שקעים, סרגלים , תעלות יהיו כלולות  יצירת חורים, פתחים,
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במחירי היחידה. התבניות הינן ציודו של הקבלן וכן בסיום העבודה יפנה הקבלן תבניות אילו 
  מאתר העבודה. 

  
 פלדת הזיון  4.02.3

 
תאימו מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה מצולעת במידות כמצוין בתכניות .המוטות י –פלדת הזיון 

לדרישות התקנים הישראלים העדכניים ללא כל סטיות. טרם כל יציקה יש לוודא שפני הפלדה 
  נקיים לחלוטין ממיץ בטון או מכל לכלוך אחר , ומחוזקים למקומם ע"י קשירה .

  
 אשפרה  4.02.4
 

הקבלן אחראי על אשפרת הבטון לאחר היציקה באמצעים המתוארים במפרט הכללי. במידה 
  לאחר היציקה יבצע הקבלן תיקונים בחומרים משופרים שיאושרו ע"י המהנדס.ויתקבלו סדקים 

  
על הקבלן לדאוג לאשפרת כלל  עבודות הבטון ע"פ ההנחיות הרשומות במפרט הכללי  .1

 הקבלן יוכל לבצע זאת בשתי דרכים לפי בחירתו :  02.08סעיף  02פרק  
ן באמצעות מכליות מים הובלה של מים מתוקים  לאתרי העבודה הן באמצעות צנרת וה  .א

 החיבור לאחד מקורות אספקת המים .
.  ביצוע האשפרה מחויב על פי התקנים והמפרטים. לא תינתן תוספת תשלום עבור 1:הבהרה 

  ביצוע האשפרה.  על הקבלן לכלול את ביצועה  במחירי היחידה הרשומים בכתב הכמויות
  

 עבודות הכנה ליציקה ומפלסי האלמנטים היצוקים  4.02.5
  
  ה, והידוק קרקע תחוחה במקום הדרוש.יישור השטח לפני היציקה כולל הסרת הצמחיי  
העבודות יבוצעו ברמת דיוק גבוהה תוך דגש על הרומים המתוכננים ומסומנים בתוכניות. פני   

  הבטון העליונים יוחלקו לקבלת רום אחיד.
הרומים המסומנים בתוכניות הם רומים מינימליים. במידה וימצא כי העבודות בוצעו שלא לפי   

התוכנית ורום הבטונים שהתקבלו נמוך מהמתוכנן יקבע המהנדס אם להרוס את הבטון או 
לאפשר לקבלן לבצע תיקונים והחלטתו בהקשר לכך תחייב את הקבלן. במידה ואישר המהנדס 

הקבלן את פני הבטון באמצעות דיס בלתי מתכווץ עם כושר הידבקות לתקן את הבטון, יתקן 
  .214וחוזק מכני גבוהה מסוג שיאושר ע"י המהנדס כגון סיקה גראוט 

  
 פסילת הבטון  4.02.6
 

המהנדס רשאי לפסול יציקת בטון או בטון יצוק בכל שלבי העבודה: טרם ובזמן הייצור או בכל 
ון שיפסל לפני היציקה יסולק מן האתר.  בטון נקודת זמן אחרת טרם היציקה ולאחריה . בט

יצוק יתוקן או יפורק כולו לפי חומרת המקרה . הדבר יתבצע ע"פ הוראות המהנדס אשר יינתנו 
בכתב.  תיקון לא מתאים או שלא יבוצע לרמת המניחה את הדעת . יתוקן בשנית עד לרמת 

הבטון כגון: הטיב הנדרשת במפרט זה . כל הוצאה אחרת שתיגרר עקב פסילת 
  הריסתו ,סילוקו ,הטמנתו , תיקנו . יהיו על חשבון הקבלן . 

  
 קוצים  4.02.7
 

הקידוחים עבור החדרת הקוצים לבטון ראש הקיר הקיים. יתבצע רק ע"י מקדח או  -קוצים 
כל כלי קידוח אחר אשר יאושר, ולא יתבצע ע"י דפיקות פטיש או כל צורה אחרת. מידות 

רשומות בתוכניות ,ויחדרו  ע"פ הפסיעה הנדרשת בתכנית   . הקוצים יהיו ע"פ המידות ה
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"תוצרת כרמית או שווה ערך  בחלל  101בעת החדרת הקוץ יוחדר גם דבק אפוקסי מסוג "
  הקידוח.   

כלל העבדות הנדרשות להתקנת הקוצים לרבות יישום הדבק האפוקסי ואספקת הקוץ 
  מויות .מפלדה יהיו כלולים במחיר היחידה המופיע בכתב הכ

המראה הכללי של הבטון חייב להיות נקי  מסגרגציות וחלק. במקרה הנ"ל או פגם אחר, יהיה 
  על הקבלן לתקן את האלמנט הפגום, לפי הנחיות ובאישור המהנדס

 
 חור קיים -מילוי בדייס  4.02.8
  

 כאשר משני צידי -איטום חור קיים בקיר המאצרה הקיימת יאטם באמצעות דייס צמנטי  
  מ"מ .  4החור הקיים  יותקנו לוחות פלדה מגלוונות בעובי מינמלי של 

לאחר התקנתם יוזרק דייס צמנטי לתוך החלל לצורך  –הלוחות יותקנו באמצעות ברגים 
 אטימת הקיר .  

  
  
 עבודות איטום        4.05

  
 -הוצאת הוועדה הבין 05פרק  –מפרט זה הינו תוספת למפרט הכללי לעבודות איטום  4.05.1

 משרדית. 

עבודות האיטום בפרק זה  מתייחסות לעבדות איטום הגג של המבנה התפעולי  ביריעות 

P.V.C   . וכלל  העבודות הנדרשות להתקנת מערכת איטום זו 

 דרישות כלליות 4.05.2

עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט, התוכניות המצורפות, התקנים הישראליים 
ן יבוצעו העבודות בכפיפות להוראות הכלולות ותקנים   אחרים כמצוין במפרט. כמו כ

בחוקים, צווים או תקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהן או על כל 
 חלק מהן בתחומי סמכותה הרשמית.

 כל עבודות האיטום יבצעו ברמה המקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מיומנים .

הקבלן לאשר אצל המזמין את אופן ביצוע שיטות האיטום המוגדרות בכתב הכמויות, על 
העבודה לרבות שלבי העבודה, סוגי החומרים, מפרטי יצרן החומרים השונים ופתרון בעיית 
איטום מקומיות , סעיפי היחידה  באים להגדיר את האלמנטים לאטימה וכוללם בתוכם את 
  כל העבודות ההכנה, איטום מעברים ברכיבי המבנה . 

 

  טוםרציפות שכבות האי 4.05.3

הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום ובכל מקרה שהדבר לא בא לידי ביטוי 
בתוכניות ו/או במפרט, יובא הדבר בעוד מועד לידיעת המפקח. במסגרת רציפות שכבות 

  ס"מ לפחות בין השכבות כל עוד לא נדרש או אושר אחרת. 10האיטום, תובטח חפירה של 
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  אחריות הקבלן 4.05.4

הקבלן אחראי על טיב העבודה, החומרים ואיטום מוחלט של חלקי המבנה שצופו, הקבלן 
יתקן כל נזק שיגרם לעבודות האיטום, פרט לנזקים שאינם קשורים בטיב עבודות האיטום 
וזאת על פי קביעתו הבלעדית של המזמין ו/או בא כוחו. ובהתאם לזאת הקבלן יעביר לידי 

  שנים  10לטיב העבודה והחומרים לתקופה של  המזמין תעודות אחריות תקפה

הקבלן יבצע את כל התיקונים על חשבונו ולשביעות רצונו המלאה של המזמין ו/או בא כוחו 
  ובתיאום עימו, לא יאוחר משבעה ימי עבודה לאחר קבלת ההודעה על כך.

  איטום גגות  4.05.5

  PVCסרגלי  

 60איטום. הסרגל יהיה ברוחב לקיבוע קצה ה PVCעל גבי דופן הקיר יש להרכיב סרגלי 
מ"מ. הרכבת הסרגלים תבוצע על גבי מסטיק פוליאוריטן מסוג  4מ"מ ובעובי 

"SIKAFLEX PRO 2HP 15" או שו"ע. קיבוע הסרגלים יבוצע ע"י ברגים אל חלד כל 
  ס"מ.

  P.V.Cיריעת 

  UVתרמופלסטיות משוריינות ועמידות בפני קרינת  PVCהאיטום יתבצע ביריעות 
עות יתאימו לדרישות התקנים הישראלים הרלוונטים הקבלן יציג בפני המפקח תעודות הירי

משלוח וכן מסמכים נוספים ככל שידרשו להוכחת עמידות החומרים בדרישות הטיב 
 וההתאמה .

של המפרט הכללי והאמור להלן  05022העבודות האיטום יבוצעו בהתאם לאמור בסעיף 
.אין להתחיל בביצוע עבודות האיטום רק לאחר אישור במפרט זה וע"פ הוראות היצרנים 

 המהנדס בכתב כי כל המשטחים המיועדים לאיטום הוכנו והם יבשים.

הקבלן או הקבלן משנה מטעמו לעבודות האיטום יהיה קבלן רשום בספר הקבלנים בסיווג 
 איטום/ או יהיה קבלו שעבר הסמכה לאיטום גגות , בשיטת המתוארת, 

שנים  10ות האיטום ימציא הקבלן למהנדס תעודות אחריות תקפה ללאחר גמר עבוד
  לחומרים והן לעבודות האיטום. 

קיבוע היריעה בשטח הגג יהיה מכאני באמצעות ברגים מפלדת אל חלד באזור החפיפה 
  תבוצע הלחמת היריעות ע"י מכשיר "לייסטר" תוך יצירת חיבור אטום לחלוטין 

הקירות הפונים לגג ולתעלת הניקוז יבוצע בהלחמה על  קיבוע קצוות היריעה העולים על
  שהוכנו לפי הנחיות שבסעיף לעיל  PVCגבי סרגלי 

  נקזים ומעברי מים 

נקזי המים בגג יבוצעו באמצעות נקזים המתאימים לחיבור לאיטום גג בשיטה המצוינת 
  .במפרט. התקנת הנקזים תבוצע לפני תחילת עבודות האיטום

  המים דרך רכיבי הבטון באופן מושלם . יש לאטום את מעברי

  בדיקת אטימות    4.05.6

שעות. גובה המים  72לאחר גמר האיטום תבוצע בדיקת אטימות על ידי הצפת הגג במים למשך   
ס״מ מעל למפלס הגבוה ביותר בגג. במידה ותתגלה נזילה, ירוקן הגג, ייובש יתוקן.  3יהיה 

  חשבון הקבלן עד לאישור המפקח.התיקונים וההצפות החוזרות יבוצעו על 
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  עבודות צבע   4.11.01
  

עבודות צביעה  - 11כל העבודות תבוצענה ותימדדנה בכפיפות לנאמר במפרט הכללי    .א
ובמפרט המיוחד שלהלן. כל האמור במפרט זה בא כתוספת למפרט הכללי הנ"ל ולתקנים 

  הישראלים המתאימים, הכל בהוצאה האחרונה.
  

מוכנים מראש ויסופקו לאתר בהיותם ארוזים באריזותיהם המקוריות כל הצבעים יהיו   .ב
והחתומות במפעל הייצור. אין להביא צבעים שתהליך ייצורם ישן ביותר משנה לגבי תאריך 

  הבאתם לאתר.
  

לכל הצבעים עבור כל האלמנטים, לרבות הצבעים שנצבעים במפעל, יהיה סיווג מתאים   .ג
ויענו לדרישות המתאימות אשר בתקנים  755 - לגבי התגובה בשריפה ע"פ התקן ת"י

  .931ות"י  921ת"י 
  

הצביעה תבוצע בהקפדה על כל הדרישות של מפרט היצרן לאותו צבע, כולל סוג וכמות   .ד
חומרי הדילול הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי לגבי מספר השכבות 

  שיידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא.
  

 תיעשה ע"י המזמין  בחירת הגוונים  .ה
  

חלקים שנקבעו ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה, כגון פרזול, חלקי חשמל וכד',   .ו
יפורקו ע"י בעלי המלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום 

  הצביעה.
  

הקבלן יורשה להתחיל ביישום שכבת הצבע הראשונה רק לאחר שהמפקח בדק ואישר   .ז
ופניו חלקים . כמו כן יורשה הקבלן ליישם שכבת צבע נוספת רק לאחר את הכנת הרקע 

התייבשות השכבה הקודמת, תוך דאגה שהשטח יהיה נקי, ורק לאחר שהמפקח בדק 
ואישר את השכבה הקודמת. יש לקבל את אישור המפקח על תנאי הצביעה לפני יישום 

  השכבה העליונה ( הסופית ).
  

קות היטב את כל כתמי הצבע שנעשו על רצפות, חלונות, עם סיום עבודות הצביעה יש לנ  .ח
דלתות, ארונות, קבועות סניטריות וכד'. הבניין יימסר בהיותו נקי ומסודר לשביעות רצונו 

 של המפקח.
  
  מרק/שפכטל    4.11.02

  
 ,שרשומות בפרק זה מתייחסות לעבודת הטיח שנעשות לתיקון והחלקת הקיר לעבדות השפכט

יעשו ע"פ המקומות  ,מים במבנה והכנתם לעבודות צביעהם של חלקים מסויהן עבודות לשיקו
  המסומנים בתכנית או ע"פ הנחיית המפקח : 

  אופן ביצוע הטיח 
 העבודות פרוק וסילוק חלקי טיח פגומים או רפויים בגרזן ובמרית (שפכטל).  .א
 ניקוי התשתית.  .ב
 מריחת יסוד מקשר כגון בונדרול סופר או ש"ע.  .ג
שעות לאחר יישום השכבה  24ל טיח שפכטל תקני. יש להמתין לפחות יישום שכבה ש  .ד

 לפני ליטוש וניקוי פני הטיח.
  יישום שכבת שפכטל שנייה כנ"ל.:   .ה
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  פנים-עבודות צבע  4.11.2
" מתוצרת 2000סיוד השטחים המיועדים לכך ייעשה בסיד סינתטי מסוג "סופרקריל 

מאושר בקירות ובתקרות המבנה , ע"פ הוראות היצרן. העבודה כוללת את  "טמבור" או שו"ע
הכנת הרקע, לרבות הסרת חלקים בולטים ורופפים, סתימת חורים, שקעים וחריצים וניקוי, 

שכבות של צבע  3יישור/תיקון פני השטח של הקירות מסדקים ומחלקי טיח רופפים וכן יישום 
לי) או יותר, כדרוש לקבלת כיסוי מלא. הגוון או שילוב (צבע יסוד ושתי שכבות של צבע אקרי

  הגוונים לפי בחירת המהנדס.
לפני הצביעה ייושם פריימר מסוג טמבורפיל  תוצרת טמבור  על פני השטח ולאחר מכן יצבעו 

" תוצרת 2000שכבות של צבע אקרילי דוגמת "סופרקריל  2פני השטח בצבע יסוד ועל גביו 
  "טמבור" או ש"ע.

ת הפנים של המבנים תיושם לאחר ביצוע תיקונים של שכבת הטיח הקיימת, לרבות צביע
מקצועות (פינות) וזוויתנים, וחידוש צבע פנים של קירות ותקרות (כולל גליפים) בצבע 

שכבות לפחות עד כיסוי מלא וקבלת גוון אחיד לרבות הסרת צבע  2" 2000"סופרקריל 
  יר  (ללא שפכטל)רופף, סתימת חורים וסדקים וליטוש הק

  
  

  עבודות צבע חוץ 4.1.11.2 
 
עבודות הצביעה יתבצעו  כחלק מתיקון סדק בגג המבנה התפעולי  במסוף אשקלון   .א

והם יכללו , תיקון  פני השטח של האלמנטים מסדקים ומחלקי טיח רופפים, כפי 
שרשום בכתב הכמויות. טרם הצביעה תיושם תשתית שליכט מיישר, יסוד אקרילי על 

 ני הקירות  באם ידרש  ולאחר מכן פ
יישום של הצבע סופרקריל מ.ד או ש"ע על בטון חוץ במריחה או בהתזה (כושר כיסוי   .ב

ליטר/מ"ר ) לרבות שכבת יסוד קושר ושתי שכבות צבע . טרם הצביעה ינוקה  11-12
   BAR 100השטח המיועד ע"י מוכנת התזת מים בלחץ גבוה עד 

 
 עבודות סלילה 4.51
 

 כללי   4.51.1
דת הסלילה דנות במקטע הדרך מן השער  הכניסה למתקן עד ליד בור הניקוז  עבו

של המפרט  51.עבודות הסלילה  ובקרת האיכות שלהן יבוצעו בהתאם לנאמר בפרק 
  הכללי. הקבלן יספק תעודות משלוח ושקילה לכל המצעים והאספלט שיסופקו.

  
 עבדות פירוק האספלט    4.51.2

  
עבדות הניסור, ופירוק האספלט הקיים יבצעו ע"פ הקונטור המוגדר בפרט התוכנית , 
כאשר ניסור האספלט יתבצע בציוד מתאים המאושר על ידי גורמי הבטיחות . הניסור 

  יתבצע בצורה ישרה ללא עקמומיות. 
הקבלן יערום את כל פסולת האספלט המפורק  לערמה נפרדת מן עודפי החפירה  , ויפנה 

  ת הפסולות מחוץ למתקן .  א
  
 עבדות כבישת האספלט       4.51.3

 
טרם יישום האספלט יפזר הקבלן ע"ג המצעים שכבת יסוד של אמולסיה ביטומנית 

  ליטר/ מ"ר  1בשיעור של 
ס"מ , יעשה שימוש באספלט "חם" בלבד על מנת  5האספלט ייושם בשכבה אחת בעובי 

לרבד את פני הכביש , הקבלן יתאם את מפלס פני האספלט החדש לגובה האספלט 
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הנדרש ע"פ התוכנית . תוך מניעה של היווצרות של גליות באספלט והפרשי גובה 
ופיזור האספלט יעשה בהתאם  (מדרגות ) בין האספלט הקיים לאספלט החדש . יישום

  של המפרט הכללי  51לנאמר בפרק 
  
 הכנת השתית המילוי והמצעים    4.51.4

  
  ההתייחסות למצעים בסעיף זה היא למצעים המשמשים כתשתית לאספלט בכבישים . 

בהתאם  ס"מ 15-20המצעים יהיו מצע סוג א' מהודקים הידוק מבוקר בשכבות בעובי 
ע על גבי השתית  והמילויים שיהודקו קודם לכן בהידוק ין בתוכנית. ההידוק יבוצלמצו

  מבוקר כמתואר להלן.
  

יעשה הידוק מבוקר של השתית והמילויים לפני הנחת המצעים. הידוק השתית וחומרי 
המילוי מעפר מקומי יעשה לצפיפות המקסימלית בהתאם לסוג החומר ממנה עשויה 

לוי יעשה בשכבות שעוביין אינו עולה השתית והמילוי והוראות המפרט הכללי. הידוק המי
  ס"מ. 20על 

  
משיעור  -+/ 2%לפחות לאחר הרטבה בתחום  100%הידוק המצעים יעשה לצפיפות של 

  הרטיבות האופטימלית כפי שתיקבע בבדיקות מקדימות של התשתית והמצעים. 
  

  בדיקות הטיב שעל הקבלן לבצע יהיו כלהלן:
  

ילוי מעפר מקומי, זיהוי החומר וקביעת בדיקות קרקע לבדיקת טיב השתית והמ  .ד
 דרגת הצפיפות המקסימלית להידוק.

הגשת תעודות מעבדה מוסמכת המעידות על איכות המצעים במקורם. התעודות   .ה
של  510322יכללו את כל המידע הדרוש להגדרת טיב המצעים כאמור בסעיף 

  המפרט הכללי.
בדיקות לקביעת טיב  6במהלך העבודה ובמקביל לאספקת המצעים לאתר יבוצעו   .ו

החומרים ממדגמים שיילקחו באתר מערימות החומר המסופק לצורך קביעת הדירוג, 
גבול הנזילות, אינדקס הפלסטיות, שווה ערך החול וצפיפות מקסימלית הנדרשת 

 לקביעת דרגת הצפיפות. הדגימות ילקחו כך שייצגו את כל החומר המובא.
 מהשתית ומכל שכבה של המילוי והמצע.מדגמים  3בדיקות ההידוק יבוצעו על   .ז
 
 הגבהת שוחות    4.51.5

 
וחשמל בקטרים ובגדלים שונים. על  בשטח המיועד לסלילה קיימות שוחות תקשורות

הקבלן להתאים, את גובה השוחות לפני רום האספלט המתוכנן של הכביש והגבהת 
השוחות תעשה רק ע"י שימוש ברכבים טרומיים המיוצרים ע"י ספק מוכר ובהתאמה 

 לקיים.  
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   עבודות לשיקום בטון  4.1.81
  

  
  העבודות הנידונות בסעיף זה :

  
  תיקון הקורה במבנה הראשי בפי גלילות   .א
  

עבודות שיקום הבטונים יעשו באמצעות ועל פי המפרט הטכני המופיע בנספחים המצורפים  באמצעות 
  ".110, "סיקה ארמטק POWER"החומרים "סיקה רפ 

  
 עבודות הכנה ופירוק   .א

 
עבודות הפירוק המופיעות במפרט זה  כוללות במחירי הסעיפים הנוגעים לתיקון הבטון  

  הרשומים בכתב הכמויות והינם חלק בלתי נפרד מן ביצוע העבודה :
  א. פירוק וחציבה של בטון וטיח  במעטפת האלמנט לתיקון .

  ב. חציבת סדקים לעומק הנדרש לצורך גילוי וחשיפת  הברזל .
  חבת סדקים לצורך תיקונם .ג. חציבה והר

  ד. פירוק תיקונים קיימים בדגש בחדר התקשורת .
  ה. פירוק של מערכת איטום לצורכת חשיפת הסדק ותיקונו מבחוץ 

   
לאחר גמר תהליך הפירוק יעשה סיור עם המפקח על מנת לוודא שאין סדק או מפגע שלא נחשף 

  נה המפקח למנהל הפרויקט .דרש הנחיות נוספות לצורך שיקום המבנה יפיבהינתן שי
 שיקום ותיקון בטון   .ב

  
שיקום הבטונים יבוצעו בכלל המוקדים שהוזכרו מעל על הקבלן לתקנם ע"פ הדרוש 

  במפרט זה . 
  אופיינו סוגי פגמים כלהלן :

  
ברזל גלוי סמוך לפני השטח של האלמנט ,תופעה הנובעת מחוסר/היעדר כיסוי. תיקון   .א

תוצרת סיקה. או במקרה  110אלמנטים אלה יעשה באמצעות סיקה טופ ארמטק 
  שהברזל אינו ניתן לתקנו יש לפרקו ולשתול  ברזל חדש בעל אותו קוטר.

ם החלודים, ניקוי הברזלים תיקון ושיפוץ ברזל חשוף כולל: חציבה לצורך גילוי הברזלי
משכבת החלודה עד לגילוי ברזל "בריא" באמצעות מברשת פלדה, ניקוי ושטיפה של 
אבק ושאריות פסולת, מריחה של הברזל החשוף בציפוי מגן אנטי קורוזיבי חד רכיבי 

" או לחילופין השלמה והחדרה של מוטות ברזל חדשים 110מסוג "סיקה אופ ארמטק 
  בשל מצב חלודת הברזל הקיים. במקומות הנדרשים

  
ביצוע טיח ואיטום לכל השקעים ומוקדי תיקון הזיון על ידי שימוש בטיח מסוג "סיקה ראפ 

POWER "- טיח צמנטי לתיקונים, שיחזור והשלמות חד רכיבי בעל שיעור התכווצות
  נמוך עמיד במלחים בעל יכולת התקשרות לתשתיות צמנטיות ללא פריימר.

  
סדקים הקשורים או שאינם קשורים לנוכחותו של ברזל בתוכם וכן אלמנטים פגועים   .ב

ס"מ בהם קיים או שאינו  קיים ברזל . תיקון נזקים אלה יעשה באמצעות   5לעומק עד 
"  תוך יישום מספר השכבות הדרוש לשיקום האלמנט, ולאחר POWER"סיקה רפ 

להגיע למישור אחיד עם פני הקיר  היישום תעשה החלקה לפני הבטון המשוקם על מנת
  הקיים. 
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סדקים המופיעים בבטון מזויין המאובחנים בסדקים אורכיים עמוקים, חלקים רופפים   .ג
  . POWER"וברזל גלוי, תיקון נזקים מסוג זה יעשה באמצעות "סיקה רפ 

  
  

   עבודות ביומית 4.1.90
  

דות שאינן כלולות במחירי מחירי יחידה אלה ניתנים למקרה שהקבלן נדרש לבצע סוגי עבו
היחידה השונים. התמורה תהיה לפי שעות העבודה נטו שבוצעו למעשה על פי הוראות המהנדס 
ובאישורו לפי סוג הפועל או הציוד תחת רישום הדברים ביומן העבודה החתום ע"י עוזר המהנדס 

  שעות . 8יום עבודה מוגדר כיום עובדה של  –ונציג הקבלן באתר. הבהרה 
  

 ספות עבור ציוד לעבודות אשר אינן מופעיות בכתב הכמויות תו 4.1.91
  
במידה ויידרש הקבלן לספק ציוד ולהתקינו  או עבודה  אשר אינם מופיעים בכתב הכמויות,   .א

המחיר שישולם לקבלן יהיה בהתאם למחירון הציוד או העבודה, תוך התאמת מחירים 
לציוד או עבודה דומה, אשר קיימים במפרט הטכני (התאמה למחיר אשר הגיש הקבלן 

ומה, יקבל הקבלן את התמורה לפי מחירון דקל פחות בכתב הכמויות). במידה ואין פריט ד
  . ללא תוספת אחוז קבלן ראשי 20% 

  
 29בהינתן שהקבלן ידרש לספק חומר גלם טובין נוספים  הדבר יעשה ע"פ הכתוב  בסעיף    .ב

  של החוזה . 2אספקת חומרים וטבין נוספים בחלק 
  
  

  
 מדידה ומחירים 6.0

  

 תכולת המחירים 6.1
  

י שהינם מפורטים להלן בסעיף זה יחולו על אותן עבודות המתוארות אופני המדידה כפ  6.1.1  
    במפרט הטכני ובתוכניות, ואשר נכללו בכתב הכמויות המצורף למסמכי החוזה.

  

  בנוסף לאמור בפרקים האחרים של החוזה, תקיף תכולת המחירים את האמור בסעיף   6.1.2
של המפרט הכללי  00אופני מדידה ותכולת המחירים  של פרק המוקדמות מס'  – 00.00

  לעבודות בניה.

  

  בנוסף לאמור בפרק המוקדמות יכללו המחירים את האמור להלן:   6.1.3

        

התארגנות הקבלן באתר, כולל אספקת מבנים ארעיים (משרדים לקבלן, אוכל ומנוחה   א.
  , מחסן חומרים וציוד וכו'). לעובדים, שירותים כימיים

  כל בדיקות המעבדה הנדרשות לפי חוזה זה, וכל הבדיקות לבקרת איכות באתר.  ב.

  סילוק פסולת.  ג.
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 כל עבודות המדידה הדרושות לפי החוזה.  .ד
 כל האמצעים הבטיחותיים הדרושים כולל לעבודות בגובה, ובחלל מוקף.   .ה
ת טיב החומרים להנחת דעתו של אספקת כל התעודות והאסמכתאות הדרושות להוכח   .ו

 המהנדס.
 עטיפת אביזרי צנרת, ם באתרי העבודה כגון:יכלל עבדות הנדרשות להגנת רכבים קריטי  .ז

קוי ימגופים, ואלמנטים באתר העבודה לצורך הגנתם מצביעה ומנ משאבות, נות חשמל,ואר
 חול וכן כלל עבודות ההתקנה של רכבים מגנים לאלמנטים אילו כגון לוחות עץ וכדומה . 

החזרת המצב לקדמותו בכל המקומות בהם נעשה שינוי זמני לצורך ביצוע העבודות. כולל   .ח
 סילוק פסולת וניקוי השטח, פירוק שלטים והתקנתם מחדש.

 כלל הובלות הכלים לאתר והוצאתם מן האתר  .  .ט
 י הצביעה מתייחסים לכלל השכבות של הצבע לרבות צבע יסוד .מחיר  .י

 הכנת וסגירת פתחים /מעברים לתאורה/אינסטלציה בחזיתות המבנה .   .יא
תשלומי מיסים  מים, אוויר, כלל ההסדרים והתשלומים  הנדרשים לאספקת חשמל,  .יב

חובות  טלים אחרים הדרושים למילוייתשלומים סוציאליים, פיצויים וה ביטוחים, ואגרות,
באחריות המוטלת עליו ע"פ  הקבלן לצורך ביצוע עבדותו ביום התחייבותו ועמידותו

  .החוזה
 אספקה והובלה של כלל הרכבים/חומרי הבניה /כלים לשטח האתר .  .יג
תעודות, והציוד הנדרשים לצורך עובדה בגובה הנדרשים להגעה לכל  כלל  העבודה,  .יד

 ,מלגזה העבודה והעבודה בגובה בפרט לרבות:חלק במבנה וכל הכלים הדרושים לביצוע 
 אביזרי קשירה ועיגון וכו' . במות הרמה, פיגומים, סל אדם, משאית מנוף,

 ביצוע ועטיפה של רכבים קרטים בניילון   .טו
 גידור שטח ההתארגנות של הקבלן .  .טז

 

 אופני מדידה  6.2

  כללי 6.2.1
  

העבודות ימדדו נטו בהתאם לפרטי התוכניות כשהן גמורות ו/או קבועות במקומן, ללא כל 
תוספת עבור פחת וכו'. ישולמו רק עבודות עבורן ניתנו סעיפים מוגדרים בכתב הכמויות ואילו 
יתר העבודות, ההוצאות וההתחייבויות של הקבלן כפי שהן מוגדרות בתנאי החוזה במפרטים 

  ות ככלולות במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות.ובתוכניות, נחשב

  הכמויות תיקבענה לפי התוכניות ו/או לפי ההוראות של המהנדס אשר ניתנו בכתב.

לא תחושב כל תוספת עבור עבודה שנעשתה מחוץ לגבולות שצוינו בתוכניות ו/או בהוראות 
  המינימום הנדרש.המהנדס בכתב ולא תחושב כל תוספת עבור עבודה שטיבה עולה על 

החברה אינה מתחייבת כי כל סוגי העבודות ו/או כל הכמויות הרשומות בכתב הכמויות 
תבוצענה בחלקן ו/או בשלמותן. שינוי או ביטול בסעיפים בודדים לא יוכלו לשמש עילה לקבל 

  תוספת וכל מחיר ומחיר יחייב בלי קשר לשינוי בכמויות בפועל.

ים בחלק זה של החוזה והכמויות ימדדו ויחושבו בפועל אופני המדידה הם אלה המפורט
לצורכי תשלום על פי האמור בסעיפים אלה ובסעיף אופני המדידה אשר בפרקים המתאימים 

של המפרט הכללי שבהוצאת משרד הביטחון. האמור בחוזה זה עדיף על האמור בפרקי 
  המפרט הכללי.
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 תיאורים והגדרות בכתבי הכמויות 6.2.2
  

דרות שבסעיפי כתבי הכמויות ניתנו בקיצור, אין בהם תיאור מלא של כל התיאורים וההג
הפעולות הנדרשות ויש לפרשם ככוללים את כל העבודות וההתחייבויות של הקבלן כפי 

  כמתואר במפרט הטכני ובתוכניות ובמקומות אחרים בחוזה.

תן אותו תיאור מתן תיאורים כלשהם, חלקיים או נרחבים, באחד מסעיפי כתבי הכמויות ואי מ
  בסעיף לעבודה דו

  
 הבהרות מיוחדות  6.2.3

יחושבו לפי   המחיר של עבודות : הניקוי, התקנה ,והצביעה של קונסטרוקצית הפלדה במבנה
  משקל הפלדה  בק"ג  נטו ע"פ ההנחיות הנ"ל :

  
 עבודה ביומית  6.3

 
 מחירי שעות עבודה   6.3.1

  
סוגי עבודות שאינן כלולות במחירי היחידה מחירי יחידה אלה ניתנים למקרה שהקבלן נדרש לבצע 

השונים, התמורה תהיה לפי שעות העבודה נטו שבוצעה למעשה על פי הוראות המהנדס ואישורו. 
שעות עבודה אלו תרשמנה ביומן העבודה, כוללים כלי ריתוך וכלי חיתוך, חומרי עזר, דלק, ניהול 

  אדם לביצוע העבודה. עבודות (מנ״ע) וכל יתר ההוצאות הקשורות באספקת כוח
  

 חומרים וציוד  6.4
 

 ציוד וחומרים שבאספקת הקבלן   6.4.1

הקבלן יספק את כל החומרים והציוד הדרושים לביצוע העבודות, להוציא חומרים וציוד שנאמר   .א
 .עליהם במפורש במסמכי החוזה כי יסופקו על ידי המזמין

חומרי צביעה, דלק ושמנים, חומרי ניקוי, חומרים מתבלים, חומרי עזר וכו', יסופקו על ידי הקבלן   .ב
ותמורתם תחשב ככלולה במחירי העבודות הנקובים בכתב הכמויות. חומרים אלו לא ימדדו ולא 

 ישולמו בנפרד.
לן למפקח הקבלן יגיש למפקח את המקורות והמפרטים לאספקת החומרים  והציוד. כן יגיש הקב  .ג

 . ציוד וחומרים שבאספקת הקבלן תעודות בדיקה לטיב החומרים, לפני שליחתם לאתר.

  הובלה ,שינוע, ואחסנה של חומרים  6.4.2

מיון, סימון, אריזה, הובלה, בדיקה ושינוע, אחסון, ביטוח וכו' של ציוד וחומרים שבהספקת   .א
 ידי הקבלן. המזמין והקבלן למקומות היצור ולאתר העבודות  יבוצעו על

הציוד, המתקנים והנהלים אשר ישמשו את הקבלן לשינוע, להובלה ולאחסנת הציוד והחומרים   .ב
יהיו כאלו שימנו מחלקי הציוד והחומרים מאמצים יתרים, עיוותים, נזקי מכני, חימום, הרטבה, 

 לכלוך, החלדה ונזק כלשהו לעטיפה ולצבע.

 שינוי אמצעים ושיטה 6.5
צוע ביוזמת הקבלן , גם בעת קבלת אישור המהנדס לדבר , לא שינוי אמצעים ושיטת הבי

  תשתמש עילה לשינוי או פיצוי למחירי היחידה לעבודה הנידונה . 


