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  המפרט הטכני - 4פרק 
  

  כללי  4.0
  

  תאור העבודות  4.1
  

אשקלון דלק במסוף העבודות המפורטות במפרט זה הינן עבודות לצביעת רצפת מיכל 

  של חברת תש"א.

ים ועד להכרזת אגף לקבלן הביצוע לאחר פתיחה, ניקוי, בדיקת נוכחות גז  ריימס המיכל

  נקי מגזים. –"   gas freeכל "הבטיחות כי המ

כלים במתקן ובסמיכות למכלים פעילים.  כל ביצוע העבודות הינם בחוות המ

פעולה/עבודה המתבצעת תהיה בהתאם להוראות הבטיחות, ביטחון והתפעול של 

  המזמין. 

  

  

   : עיקרית מטרה המיכללצביעת   4.1.1

ן לשמור על המתכת לאורך שנים, מניעת חלודה, התפתחות קורוזיה, האטת איבוד עובי דופ  -

 הפלדה ושלמות ריתוכים.

  

  העבודות כוללות: 4.1.2

  

 מ' ראשונים בדופן המיכל 1-זיבי לריצפת המיכל וניקוי אבר 

 ייסודצבע יישום שכבת ניקוי המיכל ו 

  עצירת עבודות הצביעה לטובת סקר התפתחות קורוזיה וגימומים ברצפת המיכל

 מין.וביצוע תיקוני פלדה ו/או ריתוך ע"י קבלן אחזקה מטעם המז

   .ניקוי אבריזיבי לתלאים חדשים שהותקנו ע"ג הריצפה 

הערה : עבודות תיקוני הפלדה במיכל הינם אופציונליים ולא וודאיים וייבחנו בהתאם 

 למצב המיכל לאחר ניקוי הריצפה 

  כל ויישום משלים של שכבת ייסוד.משהותקנו ברצפת ה פחיםאברזיבי לניקוי 

 עובי הנדרש בהתאם למפרט הצבע של המזמיןהשלמת מערכות הצבע עד לקבלת ה 

  ייסודי של אתר העבודה.פינוי פסולת וניקוי  
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  כל כוללת: צביעת ריצפת המ

צביעת כל שטח הרצפה לרבות , משטחי נחיתה של רגלי הגג, צביעת במת הפיזור 

  "ספיידר") וכולל ם לרצפה ( עוקות ניקוז, צביעת אלמנטים המרותכיבמיכל, 

  .כלראשונים מדופן הממ'  1צביעת 

  

  

 

 :ני מיכליםנתו 4.1.3

  

  מ'. 60:  קוטר המיכל

  .מ' 20:  גובה המיכל

  : עומד על הרגלים מצב הגג

  "gas free": מצב המיכל 

  
  רצפת המיכליםמצורף מטה שרטוט תנוחה של.  

  
  

  לעבודות הבאות: חוזה מתייחסה
  

  
וע עבודות לשם הערכת נזקי הרצפה וביצ מיכל  פתניקוי אברזיבי ראשוני לרצ  .א

 מתכת.
 . חיצונית נקודתיים לטבעת הראשונה ולזר המיכלתיקוני צבע   .ב
 אופציה לצביעת מיכל דלק נוסף.  .ג

  
 
 

 דרישות מהקבלן: 4.4

כל עובדי הקבלן יעברו בדיקה ואישור יחידת הביטחון. עובד שלא יאושר לא יוכל  -

 להיכנס למתקן ולהשתתף בביצוע העבודות.

 טיחות במתקן.כל עובדי הקבלן יעברו הדרכות ב -

 כלל הציוד בו ישתמש הקבלן יהיה מאושר ע"י בודק מוסמך, יש לצרף אישורי בדיקה. -

 המערכת תהיה מוארקת כנדרש ותאושר ע"י חשמלאי המתקן לפני ביצוע העבודה. -

אין אישור להתזת חול  – או שו"ע בלבד "NASTRAעבודות הניקוי יבוצעו ע"י התזת "  -

 צורני מכל סוג.

 על העובד להיות מחובר למסכה תקנית המזינה חמצן באופן רציף.בזמן ההתזה  -

במהלך כל שלבי ההתזה המערכת תהיה מחוברת למשבת תקני האחוז בידי המפעיל  -

 לא תינתן כל אפשרות לעבוד ללא משבת.
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 העבודות כוללות איסוף הגריט המותז ופינויו מהמתקן. -

ם יעשה שימוש, המערכת לפני תחילת העבודות יאשר הקבלן את מערכות הצבע בה -

 שתיבחר תהיה בהתאם למפרט הטכני של המזמין.

, COCכל פחי הצבע בהם יעשה שימוש הקבלן יגיעו סגורים בצירוף אישורים ותעודות  -

 יאוחסנו במקום מוצל במתקן, יכוסו ויטופלו ע"פ ההנחיות במפרט הטכני למכרז זה.  

לא יינתן לבצע  –פנאומטי בלבד  ערבוב הצבעים יבוצע ע"י מערבל ייעודי חשמלי או -

  ערבוב ידני.

מחירי היחידה כוללים את כל הנדרש להפעלת הציוד במאצרת  –הגג עומד על רגליו -

 המיכל והעברת הצנרת אל גג המיכל.

עבודות הצביעה  הינם עבודת קומפלט למ"ר וכוללת את כל העלויות הנדרשות  -

בגג/ריצפת המיכל, אביזרים,  מהקבלן לביצוע העבודה: חומרים, הגעה לכל נקודה

 מדחסים, סולר, אביזרי הרמה, ציוד, הרמה והורדת ציוד מגג המיכל וכד' .

עבודות צביעת גג המיכל הינה למ"ר וכוללת את כל האלמנטים הנלווים הנמצאים על  -

הגג לרבות: שרוולי הרגליים של הגג, פתחי אדם, סכר קצף, מסילת סולם הירידה לגג 

 וכיו"ב. 

 תחילת עבודות הצביעה לא יהיה ניתן להחליף מערכת צבע .לאחר  -

גג  –באחריות הקבלן לאסוף, לנקות ולהוריד ולפנות את שאריות הגריט לאחר הניקוי  -

 –וריצפת  המכלים יהיה נקיים לחלוטין לשביעות רצון מהנדס הפרויקט בתום העבודה 

כלים והפעולות מחירי היחידה לצביעת הגג והרצפה יכללו את כל האביזרים, ה

 הנדרשות להורדת הגריט מפתחי הגג ופינויים משטח המתקן.

נקודת מילוי מים תינתן לקבלן בשטח המתקן, על הקבלן להתחבר לנקודת ההזנה 

  ולפרוס צנרת עד לנקודת העבודה שלו

מחירי היחידה כוללים את כל הציוד, האביזרים וכ"א הנדרש להוצאת הגריט מהמיכל  -

 ופינויו מהמתקן.

  

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  



#318442  
 

  חומרים וציוד  .54
    

לביצוע הקבלן יספק את כל החומרים הדרושים  -אספקת חומרים ע" הקבלן   א.
ומבלי לגרוע מכלליות הנאמר לעיל מפורטים החומרים שעל הקבלן העבודות 

  לספק:
מ"מ של  0.5-2.0כדוגמת טמגריט  Gritsגרגירים אברזיביים מאושרים 

מדללים, צבעים, פיגומים ועריסות וחומרים , "עשואו   NASTRAאו  "טמבור"
  הנדרשים לצורך הגנה זמנית על העבודות מפני נזק.

כל החומרים שאספקתם חלה על הקבלן כאמור לעיל, יהיו על חשבונו 
  ותמורתם נחשבת ככלולה במחירי היחידה הנקובים ברשימת הכמויות.

  
ות המהנדס ו/או הקבלן יספק את הצבעים בפחים חדשים ויפתחם בנוכח  ב.

נציגו. אין להשתמש בפחים ללא זיהוי מלא, כולל שם יצרן, שם וקוד מוצר, 
יש להגיש   תעודות מעבדה לכל  גוון, ברק, מספר מנה ומועד פג תוקף.

  החומרים והמדללים. המדללים יהיו מיצרן הצבע בלבד ומאושרים על ידו.
  דס.הקבלן לא יערבב קופסאות צבעים אלא רק באישור המהנ

  
הקבלן יעביר לרשות המהנדס את תעודות המשלוח, כולל מס' סדרה ומס'   ג.

  מנה לצבעים שרכש ויזהה אותם בנוכחות המהנדס או נציגו באתר.
  
 אין להשתמש בקופסא משומשת לצביעה.  ד.

 
הקבלן יספק את הצבעים במנות כך שכל מנה תספיק לצביעתו של מיכל   ה.

 שלם אשר בעבורו יועדו.
  

בעים שיסופקו יהיו בעלי אורך חיי מדף ארוכים מתקופת הביצוע הצ  ו.
יש לאחסן את כל  המתוכננת. כל הצבעים יהיו לשימוש  לפני מועד פג תוקף.

את הצבעים והמדללים בחוץ  אחסןואין ל ,הצבעים והציוד במכולה סגורה
  גשם.לחשופים לשמש או 

  
ביצוע העבודות יסופקו על כל הציוד, הכלים, הפיגומים והעריסות שיידרשו ל  ז.

ידי הקבלן ועל חשבונו ותמורתם תחשב ככלולה במחירי היחידה הנקובים 
  ברשימת  הכמויות.

שאושרו ע"י  פיגומים ועריסות תקנייםתשומת לב הקבלן מופנית לכך כי רק 
  בודק מוסמך ומוכר ע"י משרד העבודה ישמשו לביצוע עבודות.

תבוצע כל עבודה/בדיקה על גבי  לפני הצגת וקבלת האישור למהנדס לא
  הפיגום / עריסה.

בכל מקרה אישור תקינות הפיגומים והעריסות ע"י המהנדס ו/או בא כוחו 
אינה פוטרת בשום מקרה את הקבלן מאחריותו לטיב, תקינות ובטיחות 

  הפיגומים או התמיכות.
  

וד כנ"ל יספק הקבלן אישורים בתוקף של בודק ממשלתי למדחסי האוויר ולד  ח.
  בהם הוא מתכוון להשתמש.הגרגירים השוחקים ניקוי 

  
מהגגות ישתמש הקבלן בשרוול סגמנטים  הגרגירים השוחקיםלצורך פינוי   ט.

קשיח ובמכולה המיועדת לפינוי הסופי מהמתקן וזאת כדי לא לפזר את 
  באוויר החופשי ובשטח סביב למיכל.הגרגירים ושאריות הצבע 
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  מנהל העבודה  .64
  

בלן ימנה מטעמו מנהל עבודה מיומן לצורך ניהול העבודות נשוא חוזה זה אשר הק
  יהיה נוכח במקום העבודה בעת ביצוע העבודות.

לא יותרו כניסת עובדים למתקנים וביצוע עבודות כלשהן ללא נוכחותו של מנהל 
  העבודה במקום.

 וצביעה גרגיריםעל מנהל העבודה להיות מיומן ומנוסה בעבודות ניקוי בהתזת 
. מנהל העבודה יהיה אחראי לכך שהעבודות תבוצענה על פי רכיבי-במערכות צבע דו

יש להשתמש אך ורק במערבל  הנדרש בתנאי המכרז/חוזה ועל פי הוראות המהנדס.
  ורק במדללים שסופקו על ידי יצרן הצבע בלבד. ,מכאני מאושר בטיחותית

או ב' של ו/הערבוב לחלק א' יש להשתמש במכשור מדידת נפח או משקל של יחסי 
  הצבע.

במקרה והמהנדס ייווכח כי מנהל העבודה אינו ממלא את תפקידו כנדרש, זכותו 
  שעות. 48לדרוש את החלפתו ועל הקבלן לבצע זאת בתוך 

  
  

  אופן ביצוע העבודות  .74
  

לפני ביצוע עבודות ע"ג הגגות הצפים יאטום הקבלן את פתחי האוורור   א.
מגע בין הגג לדופן ואת כל מערך האטימה הבא ב והדגימה לגג ואת

. עבודות הניקוי והצבע גרגירים שוחקיםלהיכנס  יםהמקומות לשם יכול
  .פריטי האטם המשנישיבוצעו על הגג לא יכללו את 

  
  היחידה.  האיטום כלולות במחיריעבודות 

שוחקים הגרגירים מה ניקוז מי הגשם בזמן הניקוישוחת יש להגן על 
. יש לחסום את בגמר העבודות צביעה ולוודא תקינות פעילותומהו מאושריםה

בכל צורה שהיא. ההגנה תתבצע ע"י איטום חומר ניקוי  הפתח כך שלא יכנס
  פתח הניקוז בעזרת יריעות ניילון. 

  
כל שלב מהעבודות יהיה טעון אישור המהנדס ו/או בא כוחו בכתב ביומן   ב.

ם וי המתכת בהתזת גרגריהעבודה, משמעות הדבר: לאחר גמר ניק
 לא יחל הקבלן לצבוע לפני שקיבל אישור על ניקיון שטח המתכת מאושרים

, כנ"ל לגבי צביעת שכבות הצבע וההמתנות בין כל שכבה ודרגת החספוס
אין לעבור על זמן ההמתנה המותר לפי דפי  ושכבה בהתאם למפרט.

  הנתונים הטכניים.
בלת אישור בהתאם, תוסר שכבת במידה והקבלן יבצע עבודת צבע לפני ק

  הצבע ע"י הקבלן ועל חשבונו.    
  

הקבלן יציג בפני המהנדס את אופן ושיטת ביצוע העבודות, ניקוי וצביעת   ג.
המיכלים ברצועות או שכבות ורק לאחר קבלת אישור מהמהנדס יפעל 

  בהתאם.
  

או  ל הגגעגרגירים  צביעה, ואסור לאחסןהבזמן גרגירים לא יהיו כל שאריות   ד.
מכוסים בברזנט למנוע רטיבות הרצפה. הגרגירים ירוכזו במאצרת המיכלים, 

  שלהם. אין להשתמש בגרגירים לחים.



#318442  
 

לפני תחילת הצביעה. על  הרצפה/מהגגהגרגירים  בכל יום יש להוריד את כל 
הקבלן לתכנן את עבודתו כך שלא יכנס לצביעה בשעות החשיכה עקב פינוי 

  .הגרגירים
  

ובהפסקות בביצוע כרוכה בתיאומים או הרצפה צפים הגגות הדה על עבו  ה. 
בביצוע עבודות תיקוני פלדה ע"ג  באם יתגלהצורך עקב מסיבות תחזוקתיות 

הפלדה הקיימת. על הקבלן להביא בחשבון כי ייתכן ויידרש להפסיק את 
העבודות עד להשלמת התיקנים הנדרשים. עבודות אלו יבוצעו בלו"ז דחוק 

  ע"מ לאפשר סיום מהיר ככול הניתן של העבודות המשניות לחוזה זה.  וצפוף 
  
המדחס עבודה מתחת לגגות צפים, ע"ג רצפת  המיכל, כוללת את אספקת   .ד

לביצוע אוורור מתאים של החלל מעל הגג הצף ומתחת לגג הצף מפוחים יסופקו 
  ע"י המזמין.

  
  
  
  

  עובדי הקבלן וקבלני משנה  4.5
  

בודות הצביעה עובדים מקצועיים בעלי ניסיון רב בעבודות ניקוי הקבלן יעסיק לצורך ע
  רכיביים. -ובעבודות צביעה בצבעי תעשייה דו  בגרגירים מאושרים

מסמכים וכו') ויקבל  -הקבלן יציג את ניסיונו האישי המקצועי של כל עובד (תעודות 
הכנת לקבלן יהיה עובד אחראי ל את אישורו של המהנדס להעסקתו כאיש מקצוע.
  הצבעים, שקילה ומדידת יחס ערבוב באופן מדויק.

  לא יועסקו קבלני משנה בעבודות נשוא חוזה זה.  
  
  
  
  
  

  מים  4.6
  

הקבלן יקבל את נקודות חיבור המים הדרושות לביצוע העבודות במתקנים בהם 
יעבוד. כל החיבורים הנדרשים לצורך אספקת המים וכן אספקתם ממקורות אחרים, 

  קות, יהיו על חשבון הקבלן ועל אחריותו.במקרה של הפס
  
  

  חשמל  4.7
  

הקבלן יספק את החשמל הדרוש לו לביצוע עבודתו, במידה ויהיה ביכולת החברה 
  לספק לקבלן חשמל  יוכל הנ"ל לקבל.

  
  

  פינוי פסולת  4.8
  

ייעשה על חשבון הקבלן ועל אחריותו  יםפינוי הפסולת מהעבודות ובכלל זה משומש
לולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות. מיכלי האחסון יהיו תמיד והתמורה לכך כ

  נקיים לפני הצביעה בסיום יום העבודה.
למקום פינוי המורשה ע"י הרשויות ובתיאום והקופסאות הקבלן יפנה את הפסולת 

  עימו.
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  הקבלן יציג למהנדס אישור בכתב מהרשויות למקום הפינוי לפני ביצוע הפינוי.
  
  

  במתקני הדלק שעות עבודה  4.9
  

בחוזה זה, יורשה הקבלן להיכנס למתקנים  2.36בהמשך ומבלי לגרוע מסעיף 
ולהיות נוכח בהתאם רק בשעות העבודה הרגילות במתקנים אלו. תיאום שעות 
העבודה ייעשה עם מנהל המתקן וכפי שירשם בהיתר העבודה היומי שיימסר לקבלן 

  בתחילת העבודות היומיות.
ת בשטח המתקנים בימי שישי, ערבי חגים ובחוה"מ, אלא באישור לא תבוצענה עבודו

  מנהל המתקן ובתיאום מראש עם המהנדס.
הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי על הוצאות ו/או עיכובים כלשהם בשל הגבלות 

  בעבודה הנובעות משעות העבודה הנהוגות במתקנים.
  
  

  הוראות בטיחות  4.10
  

  בחוזה זה להלן פרוט הוראות הבטיחות: 2.55בהמשך ומבלי לגרוע מסעיף   
    
  הוראות כלליות  א.  

  על הקבלן לספק על חשבונו ולהחזיק באתר:
  

הקבלן אחראי להימצאות אמצעי עזרה ראשונה  -עזרה ראשונה   1 -א
  מתאימים ועובד הבקיא בשימוש בהם.

הקבלן אחראי שבכל משמרת ואתר עבודה ימצא רכב  -רכב חירום    2 -א
  חירום.

  החברה תספק לקבלן אמצעים לכיבוי אש ועל הקבלן לשמור על תקינותם.
  במקרה של פגיעה באמצעי הכיבוי יקוזזו מחשבון הקבלן עלויות התיקונים.

  
  הוראות בטיחות  מיוחדות  ב.  

העבודות יבוצעו רק לאחר קבלת היתרים: היתר בטיחות בתחילת העבודה 
  והיתר ביצוע יומי.

  שטח המתקן.אין לדבר בפלאפון ב    
כלי העבודה הבאים במגע עם המתכת יהיו מחומרים שאינם יוצרים ניצוצות. 
במידה והקבלן משתמש בבמה מתרוממת חלה עליו חובה להתקינה עם 

  אישור בודק מוסמך.
הקבלן ימציא אישור בודק מוסמך בתוקף למדחס ודוד ההתזה, הדיזה/אקדח 

  ההתזה יהיו עם משבת.
  סטטיות.-לי בטיחות אנטינעלי העובדים יהיו נע

  
  תנאי עבודה מיוחדים  ג.  

  
עבודות הניקוי ו/או הצביעה ייעשו במיכלים המכילים תזקיקים ולכן יש לוודא 
תנאי עבודה מיוחדים שימנעו היווצרות של חשמל סטטי, ניצוצות או כל סכנת 

מאגף התפוצצות או בעירה אחרת ולקבל על כך אישור בכתב מראש 
אר תנאי העבודה המיוחדים כאמור ינקוט הקבלן באמצעים . בין שהבטיחות

  הבאים:
האזמלים והפטישים, המברשות וכל הכלים העשויים לבא במגע עם מתכת 
המיכל או הצנרת יהיו מנחושת, ברונזה, פליז או נתכים של פליז או נחושת, 

  שאינם מפיקים ניצוצות.
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והדיזה של  ר ההתזה עם צינו , דופן המיכל, המפעילהגרגיריםהמדחס, דוד 

חייבים להיות מחוברים , או אקדח ההתזה ומיכל הצבע הגרגירים ריסוס 
ממ"ר  4חשמלית האחד לשני וכולם יחד מחוברים להארקה ע"י כבל חשמל 

שחובר בצורה יציבה ומקצועית להבטחת מוליכות טובה (התנגדות הכבל 
  אום). 20והחיבורים לא תעלה על 
ודות לפני בדיקת חשמלאי החברה ואישור ביומן. על אין להתחיל בביצוע העב

הקבלן להבטיח תקינות החיבורים במשך כל זמן ביצוע העבודה. בסמכותו 
של המהנדס לבדוק מדי פעם את המוליכות של מערכת ההארקה ובמקרה 
שאינה עונה לדרישות המפורטות לעיל, להורות על הפסקת העבודה עד 

  לתיקון המערכת בהתאם.
  

חים הנמצאים על גג המיכל, כגון פתחי מדידה ואביזרים אחרים אשר כל הפת
דרכם יכולים להימלט גזים לאטמוספירה, ייאטמו על ידי הקבלן באופן 
מוחלט. כמו כן ייבדק האטם ההיקפי של הגג הצף על מנת לוודא כי אינו 

  פגום וכי הינו אוטם את המרווח שבין גג המיכל לבין הדופן כראוי. 
  

דאג להצבת ציוד לכיבוי אש מתאים (בנוסף למערכות הקיימות הקבלן י
במסוף) במקומות המיועדים לכך, בהתאם לנוהלי הבטיחות והוראות 

  המהנדס מתחילת העבודה ועד לסיומה.
  

על דופן או על גג של מיכל ללא נוכחות עובד גרגירים אין לבצע ניקוי בהתזת 
  המוסמך בהפעלת הציוד לכיבוי אש האמור.

  
  
שעות  24או כאשר צפוי לרדת גשם במהלך  ין לצבוע בימים גשומיםא

כאשר רק מגמר הצביעה לפחות. מותר לנקות בהתזת גרגירים ו/או לצבוע 
מ"צ מעל לנקודת הטל. לקבלן יהיה מכשיר  3 -לפחות בטמפרטורת המתכת 

, והוא יבדוק טמפרטורת Dew point Measurement Gage לבדיקת לחות
או ו/לפני כל התחלת עבודה  הטל ליד פני שטח המתכתונקודת מתכת 
  צביעה.

  
  לחוזה. 2מצורפות הוראות בטיחות של החברה בנספח   ד.  

  
  

  פיקוח ובקרת איכות  .14.11
  

הקבלן יבצע ויהיה אחראי לביצוע בקרת איכות מלאה עצמאית לעבודות הצביעה 
ישום החומרים שתכלול בין השאר: בדיקת הכנת שטח, בדיקת ניקיון ומלחים, ר

והצבעים, תאריכי יישום כל שכבה ושכבה וזמנים בין שכבות, תנאים סביבתיים, עובי 
שכבות הצבע השונות, וכל הבדיקות האחרות הנדרשות להצלחת העבודה ועל פי 
מפרט זה. טפסי בחינת צבע של הקבלן יצורפו ליומן העבודה. בנוסף לבקרת האיכות 

ל עבודות הצביעה על ידי המהנדס או/ו נציגו. יש של הקבלן תבוצע הבטחת איכות ע
  לזמן את יועץ הקורוזיה באבני דרך ראשיים.

  
  אישור היצרן על הצבעים והקבלן ופיקוח מטעמו  .114.11.
  

יצרן הצבעים יאשר לקבלן המבצע שהמערכת המוצעת על ידו ובעוביים המצוינים 
שנים. בתום  15צפוי של עומדת בדרישות המפרט הטכני הזה ומיועדת לאורך חיים 
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 ISO 4628/3 - 1982 (E)) מהשטח  1%שנים שטח החלודה הצפוי לא יעלה על  15
Rust: Ri 3 or less).  

יצרן הצבעים יאשר את הקבלן לביצוע עבודת הצביעה בחומריו, וכן יבצע בדיקות 
אקראיות על פי שיקול דעתו באתר העבודה על מנת לוודא שהקבלן המבצע עובד על 

  הדף הטכני של כל מוצר, ובהתאם להוראות בכתב של יצרן הצבע. פי
למען הסר ספק, אישורים אלה של היצרן אינם פוטרים את הקבלן מאחריותו 

  הבלעדית כלפי החברה לחומרים ולעבודות שיבצע במסגרת חוזה זה.
  

  
  הפיקוח / הבטחת איכות  .214.11.
  

המהנדס, נציגיו ויועצים הפיקוח על העבודות מטעם המזמין יעשה באמצעות 
חיצוניים אשר ימנה לצורך הפיקוח. פקוח / הבטחת איכות זאת אינו פוטר את הקבלן 

  מלבצע ביקורת איכות באופן עצמאי ומאחריותו המלאה לאיכות עבודות הצביעה.
  הפיקוח יכלול:

  אטמוספריים -תנאים סביבתיים   -
  אחסון חומרים בשטח, וסדר וניקיון באתר העבודה.  -
קבלת הצבעים, המדללים וגרגרי ההתזה בהתאם לדרישות מפרט זה,   -

  ורישום שם ומספרי מנה לחומרים.
  הכנת פני השטח לצביעה (ניקיון, עומק / חספוס וצפיפות פרופיל העיגון).  -
טיפול בצבעים, צביעה וייבוש בהתאם לדף הטכני של המוצר ובהתאם   -

  .להוראות הכתב שינתנו על ידי יצרן הצבע
  בדיקת עובי צבע רטוב.  -
  רמת הניקיון, וזמני הייבוש בין כל שכבה ושכבה.  -
  .Latest EditionPA 2 -SSPCמדידת עוביי צבע יבש לפי   -

  בכל מקרה, קריטריון הקבלה: עובי מעל למינימום הנדרש.
  בדיקה חזותית של הצבע שיושם לצורך תיקון פגמים בצביעה.  -
יכות (הידבקות, בדיקת מלחים, איתור חורי מדידות נוספות של אבטחת א  -

וכו') לפי שיקול דעתו של המהנדס באתר או/ו נציגיו  Holiday Testingסיכה 
  באתר ובהתאם לתקנים בינלאומיים מקובלים.

  כל פרמטר נוסף שנודעת לו השפעה על איכות ביצוע ההגנה בפני קורוזיה.  -
  

ינו אישור על החומרים ואספקתם, לא יוחל בביצוע של כל שלב משלבי העבודה דהי
הכנת שטח, צבע יסוד, צבע ביניים וצבע עליון בטרם נבדק ע"י ביקורת האיכות של 

ביומן העבודה לתחילת כל   מראש ובכתבהקבלן ובטרם ניתן על ידי המהנדס אישור 
  שלב של העבודה.

כל עבודה אשר תמצא פגומה כתוצאה מעבודה לקויה או בגלל שימוש בחומרים 
פגומים או כתוצאה מרשלנות או מכל סיבה הנובעת מפעולה או ממחדל מצד הקבלן, 

  תתוקן מיד לפי דרישת המהנדס ולשביעות רצונו.
הפיקוח על ידי נציגי החברה אינו פוטר את הקבלן מחובת הפעלת נוהל בקרת איכות 

  עצמאי בכל תהליכי העבודה.
שור לבדיקת עובי צבע רטוב ברשות הקבלן בשטח יהיו מד לחות וטמפרטורה, ומכ

  ויבש תקינים.
למניעת כל ספק, הפיקוח של החברה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה 

  והבלעדית לגבי טיב העבודה והחומרים אשר סופקו על ידו.
הקבלן יהיה האחראי היחידי עבור עבודות הניקוי וצביעה למשך כל תקופת האחריות 

  שבחוזה.
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  ן עבודה יומי על ידי הקבלןמילוי יומ  .314.11.
  

שיתאר את  DIS (DAILY INSPECTION SHEET( יומן עבודה יומיהקבלן ינהל 
  מהלך העבודה במשך כל יום העבודה.

שם המיכל / הפרוייקט, שם הקבלן והעובדים, ציוד, אמצעי  -הדיווח היומי יכלול:כללי 
  בטיחות.

טמפרטורת , פרטורת סביבהטמ, לחות יחסית, מזג אויר -תאור תנאים סביבתיים 
  .∆T נקודת הטל, מתכת

, נוכחות אבק, שומנים, מלחים, לכלוך וזיהומים חספוס, דרגת הניקיון -הכנת שטח 
  אחרים, גודל וסוג הגרגירים.

קוד חומר ומספרי מנה ספציפיים, יחסי  ציוד צביעה ועזר, שם מסחרי, -צביעה 
, זמני ייבוש עובי צבע יבש, רטוב עובי צבעשם המדלל,  ערבוב, טיב הכנת הצבעים,

, כיסוי, ברק בדיקת פגמים, מראה חזותי של הפילםבין שכבות, ניקיון בין שכבתי, 
  ).D ASTM 3276וגוון ובדיקות נוספות על פי הצורך (

בסוף כל יום עבודה יוגש היומן לאישור המהנדס או נציגו כשהוא מלא בפרטים הנ"ל 
  ל העבודה באתר.וכשהוא חתום ע"י הקבלן או מנה

  
  קבלת העבודה ואחריות  4.11.4

  
  תהליך קבלת העבודה  4.11.4.1

  
בגמר העבודה יערוך המהנדס בדיקות המאמתות את מילוי כל דרישות מפרט 
הצביעה. במידה ויתגלו ליקויים, יורה המהנדס לקבלן לבצע תיקונים נדרשים. בתום 

זמנית של העבודה ויחתום  הבדיקה או בתום תיקון הליקויים יאשר המהנדס קבלה
לתנאים הכללים של החוזה  2.47על תעודת גמר לעבודות, הכל כמפורט בסעיף 

  ).2(חלק 
לפני תום תקופת האחזקה תיערך בדיקת קבלה סופית. בהעדר ליקויים הקבלן 

  ).2של התנאים הכלליים לחוזה (חלק  2.50ישוחרר מאחריותו כמתואר בסעיף 
 ISOכמוגדר בתקן ( 0%היעדרות חלודה מוחלטת  בתום תקופת האחזקה נדרשת

4628/3-1982(E) Rust Scale: Ri 0.(  
  

כל קילוף של שכבת צבע, קורוזיה או כל נזק אחר שאינו תוצאה של פגיעה חיצונית 
או/ו נזקים מכניים יתוקן על ידי הקבלן אשר יישא בכל ההוצאות של התיקון כפ 

  שמוגדרות בחוזה.
  

  בלןאחריות הק  4.11.4.2
  

) שנים מיום הוצאת תעודת הגמר 3תקופת האחזקה לעבודות הצביעה היא שלוש (
  על העבודה כמתואר לעיל.

האחריות אינה כוללת כשלים שנגרמו על ידי פגיעה חיצונית או מכנית ברציפות 
הציפוי על ידי גופים קשים, כתוצאה מפעילותם של גורמים אחרים על המיכלים 

  ובסביבתם.
אחראי למילוי מדויק של כל החוקים ותקנות העבודה הממשלתיות וכן הקבלן יהיה 

  של כל התקנות של רשויות מוסמכות אחרות החלות על עבודות נשוא מפרט זה.
  

  לא תוכר כל טענה של הקבלן כי לא ידע את החוקים או התקנות.
למניעת כל ספק, זכותו של המהנדס לפקח, לבדוק, לבקר, לאשר ולהורות, לא 

בשום מקרה כמטילה חובה כל שהיא על המהנדס או על החברה ביחס  תתפרש
  לעבודות שהקבלן מבצע.
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) שנים 3הקבלן יהיה האחראי היחידי עבור עבודות הצביעה שיבצע למשך שלוש (
מיום גמר ביצוע העבודות. במידה ויבוצעו תיקונים, הקבלן יישא באחריות לגבי 

ר ביצוע התיקונים. במשך תקופת התיקונים הנ"ל למשך שנה נוספת מיום גמ
האחזקה יהיה על הקבלן לתקן כל פגם, אשר עליו יודיע לו המהנדס בתוך שבועיים 
מתאריך ההודעה. אם הקבלן לא יופיע לצורך ביצוע העבודה במועד הנ"ל, החברה 
רשאית לבצע את התיקון על חשבון הקבלן. במידת האפשר, תקבע החברה את 

  ר כל חורף, התיקונים שיש לבצע לאח
  במשך שלוש השנים הנ"ל, כדי למנוע התפשטות הפגמים שיתגלו.

על  Sa 2.5ביצוע התיקונים ייעשה על ידי התזת גרגירים משוננים מאושרים לדרגה 
  , וצביעה מחדש לפי דרישות המפרט והמהנדס.SIS 055900פי התקן השבדי 
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  מערכות צבע
  
  

  
  

  
 מיכל דלק. ורצפת מפרט צביעת פנים 4.14

  
 מוצקים: 100% –צביעת הרצפה במערכת אפוקסי 

 
מפרט צביעה פנימית של רצפת מיכל דלק (+מטר בהיקף דופן מיכל תחתונה ) לכל 
סוגי התזקיקים  בנ"ע, דס"ל, קרוסין, סולר נפט ועבור דלק גולמי עד טמפרטורה של 

  מ"צ. 90
  כללי

 MTBE-ETBE and / or Metanol orוקסי לבנזין נטול עופרת  (מערכת ציפוי אפ
B.T.X.סולר, קרוסין או נפט גולמי (.  

  מערכת בעלות עמידות כימית גבוהה, ללא מדללים, גמישה.
  ללא מדללים תוצרת סיגמא: Solvent lessמערכת מאושרת לדוגמא: מערכת 

Sigma Novaguard 840, 100% SBVשיפוץ מכלים . מערכת זו מתאימה גם ל
  ישנים

  לבנ"ע, שבהם יש גומות קורוזיה במתכת.
  מוצקים וגמיש ניתן למלא את הגומות ללא הגבלת עובי.  100%מאחר והציפוי בעל 

  .Sigma Novaguard 840מילוי גומות יבוצע במידת הצורך, למשל בשפכטל עם 
גוון בלבד, ולא מגוונים באמצעות מערכת   Ready Madeהצבעים יהיו מגוונים

  משחתית. 
כלומר, נדרש גיוון בפיגמנטים יבשים בלבד במפעל יצרן הצבע, ולא באמצעות 

  משחות גיוון.
  

 טיפול בפלדה לפני עבודות הצביעה 4.14.1
 
 .כל עבודות הריתוך והשיפוץ יגמרו לפני תחילת עבודות הצביעה 
 .בדיקות אטימות המיכל יבוצעו במים מתוקים 
 עגל ריתוכים. לא יהיו פינות חדות וזווית ישרה. יש יש להשחיז (החלקה קלה) ול

 NACEלהסיר את כל נתזי הריתוך, שלקות ריתוך וקשקשת לפי התקן האמריקאי
RP 0178 "D"   יש לטפל ולעגל את כל הקצוות .edges  מ"מ לפחות. 2לרדיוס 

  לאחר יישום הפריימר, כל השטח והריתוכים יבדקו מחדש לגילוי פגמים
כים. במידת הצורך יש לבצע תיקונים במתכת ובריתוכים בפלדה ובריתו

 לפני המשך צביעה.
 

 הסרת שומנים ומלחים לפני ניקוי גרגירים 4.14.2
 
  לפני התחלת ניקוי גרגירים, יש להסיר מלחים, שומנים וגריז לפיSSPC 

SP 1 יש לבצע שטיפה במים חמים וסבון אקוקלין .
2230(ECOCLEAN 2230)   ואחריה שטיפה יסודית במים מתוקים או
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ניטרלי. כל עבודות הניקוי  pHקיטור להסרת שאריות סבון וקבלת 
 והשטיפה יגמרו לפני תחילת עבודות הכנת שטח לצביעה.

  אטמוספרות או בלחץ קיטור  150בלחץ גבוה  חמיםיש לשטוף במים מתוקים
 .לפני התזת גרגירים

 מיקרוגרם לסמ"ר  3ירים ולפני צביעה תהייה רמת מלחים מרבית לאחר ניקוי גרג
)-Cl(  כפי שייבדק בשיטת המוליכות לפיBRESLE  או בעזרת ערכה לבדיקת

. במידה ורמת המלחים  SCAT kitאו בעזרת ערכת CHLOR-RIDכלורידים 
גבוהה מהנדרש, השטח יישטף בלחץ גבוה בקיטור, שיוצר ממים נטולי יונים. 

עד קבלת רמת המלחים המותרת.  ם נטולי מלחיםבמילחלופין, תבוצע שטיפה 
 בדיקת מלחים תבוצע בנוכחות המפקח.

  ,ביצוע הבדיקות על ידי ובאחריות הקבלן, שידווח תוצאות למהנדס
וירשום תוצאות ביצוען ביומן העבודה או בטפס בחינת צבע שיצורף 

 ליומן.
  ,2 לפחותיש לוודא ניקוי השטח שלפני פתחי האדם והכניסות למיכל 

מטר מהפתח, שיהיה ללא שמן, גריז לכלוך, זיהום ומים, על מנת למנוע 
הכנסת לכלוך לתוך המיכל ע"י העובדים. העובדים ילבשו לבוש נקי 

 ומתאים, כולל נעלים נקיות עם כיסוי מתאים. 
  יש למנוע לכלוך על הרצפה מתחתית הגג הצף, למשל ע"י ניקיון ו/או

הגג הצף, לפני הכנת שטח וצביעת  שטיפה בחומר אברזיבי של תחתית
 הרצפה.

פגמי שטח הנגלים בתהליך ניקוי הגרגירים או/ו לאחר הצביעה ביסוד יושחזו, 
  ימולאו ויטופלו כנדרש

  
  

 תנאים אטמוספריים (לחות וטמפרטורה 4.14.3
 
 .C 015. טמפרטורת המתכת מעל 85%הלחות היחסית תהייה מתחת  . 1
 מעל לנקודת הטל. C 03 לפחותטמפרטורת המתכת תהיה  . 2
  יש לוודא מיכל מאוורר ותחלופת אוויר מתאימה. . 3

 
  
  

 צביעה פנימית
 
 יש להסיר מלחים, שומנים וגריז לפי ניקוי ראשוני :SSPC SP 1.  

  .Cl-עבור יוני כלוריד  2micrograms / cm 3כמות מלחים מרבית מותרת 
 דרגת ניקיון (ISO 8501-1) ניקוי לדרגה :Sa21/2  גרגרים לפחות בהתזת

 J-Blast Supa copper, מסוג Grit blastingאברזיביים משוננים מאושרים 
slag    או אלומיניום סיליקט מסוגEUROGRIT BV, Type X, Size 0.5 - 1.6 
mm  או מסוגASILIKOS, melting slag grits, Size 0.5 - 1.4 mm  או ברזל

די המהנדס / היועץ או ש"ע מאושר מראש על י SW GRIT 0.5-1.5 mmסיליקט 
  ומשרד העבודה בלבד. 

  אין להשתמש בחול או בזלת.
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 דרגת חספוס (ISO 8503) חספוס זוויתי ::Grit  
)y5100 microns, R-Grade Medium to Coarse G (50.  

 :סילוק הגרגרים והאבק מתוך המיכל לפני צביעה,  סילוק כל הגרגירים והאבק
  . HEPA filtersד עם ושאיבת אבק עם שואב אבק תעשייתי מצוי

 בדיקת אבק )ISO 8502-3 יש לבדוק שלא נשאר אבק על פני השטח בעזרת :(
(דרגת האבק  המרבית שמותרת היא  ISO 8502-3פי התקן  נייר דבק שקוף על

  לפי התקן). 1דרגה 
  .HEPA filtersלא תורשה עבודה של הקבלן ללא שואב אבק תעשייתי מצויד עם 

  לפני שסולקו כל שאריות הגרגירים והאבק מהמיכל.  לא תורשה התחלת צביעה
  : הערות

  ים, אלא במים מתוקים בלבד. - אין לבצע בדיקת אטימות המיכל עם מי 
  כל השטיפות יבוצעו בלחץ מים מתוקים בלבד או לחץ קיטור. 
יש לבצע בדיקת מלחים לאחר הכנת שטח ולפני צביעה. רמת מלחים מרבית  

 לאחר ניקוי   
כפי שייבדק בשיטת  )Cl-מיקרוגרם לסמ"ר ( 3ם ולפני צביעה תהייה גרגירי 

 CHLOR-RIDאו בעזרת ערכה לבדיקת כלורידים      BRESLEהמוליכות לפי 
  .   SCAT kitאו בעזרת ערכת

במידה ורמת המלחים גבוהה, השטח יישטף בלחץ גבוה בקיטור, שיוצר ממים 
  נטולי יונים. 

  טולי מלחים.לחלופין, תבוצע שטיפה במים נ
מאושרים  Angular Gritsיש להשתמש אך ורק בגרגירים אברסיביים משוננים 

     מראש,
או סיגי פחם או סיגי נחושת או אלומיניום סיליקט זוויתי   J-Blast Supaלדוגמא:

  היוצרים את  
  עומק החספוס והפרופיל הזוויתי המתאים. 

  אין להשתמש בחול או בזלת להכנת שטח לצביעה. 
  
  
  
  
  
  

 מטר בדופן בהיקף: 1מערכת צבע פנימית לרצפה, כולל  4.14.4
 

(יש להגיש לאישור מראש ובכתב של המהנדס את חומרי המערכת כולל דפי 
נתונים, תעודות מעבדה מייצור כל מנות הצבעים, דפי טיב ואישורים, תאריכי ייצור 

  .ומועדי פג תוקף לכל מנות הצבעים, ותעודות משלוח של החומרים)
רכש הצבעים יבוצע ע"י הקבלן עם קבלת הזמנת העבודה, ולפחות שלושה חודשים 

  לפני התחלה מתוכננת של הצביעה, לאחר אישור מערכת הצבע ע"י המהנדס.
לצבעים, תאריכי  COCיש לספק לכל מנת ייצור תוצאות בדיקות מעבדה ותעודות 

  ייצור עם נתונים לאורך חיי מדף באחסנה.
  טריים ועם יתרת חיי מדף ניכרת. לא יאושרו צבעים שפג תוקפם.  כל הצבעים יהיו

  לא תאושר הארכת פג תוקף לצבעים מעבר לזמן חיי המדף מהייצור המקורי.
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המערכת תהייה עמידה בתזקיקים, כמו סולר, קרוסין ובנ"ע , מתאימה גם לדלק 

ועם  Patchesגולמי. המערכת תתאים לצביעת רצפה ישנה עם תיקונים מקומיים 
גימום קל או בינוני. הקבלן חייב לעבוד על פי דפי הנתונים, הוראות העבודה 

  וגיליונות הבטיחות של הצבעים.
לעבודה ממושכת בתוך המיכל, כאשר גם היסוד  Recoatableכל הצבעים יהיו מסוג 

  וגם העליון יהיו מתאימים לעמידות בתזקיקים, כולל בנ"ע וכן נפט גולמי.
ודות הצביעה, הקבלן יאחסן את כל הצבעים באתר תחת גג במבנה לפני התחלת עב

  או בסככה מוצלת בטרמינל העבודה. 
  .Induction Time -יש לשמור על זמן המתנה הנדרש לפני צביעה 

יש לשמור על יחסי ערבוב מדויקים ע"י שימוש בערכות צבע שלמות מהיצרן או 
  משקל או נפח מדויקת באתר. באישור המהנדס בלבד בעזרת מדידה מקצועית לפי 

  אין לערבב לפי מראה עין.
 

 Generic Paint System - תיאור כללי של המערכת 
  

לפחות למשך שבועיים ימים בקיץ לצורך גמר ניקוי   Recoatableיסוד אפוקסי פנולי
  מיקרון. 75 -חול וצביעת יסוד, בעובי כ

מיקרון  425 -דללים, בעובי כמוצקים, גמיש וללא מ 100%אמין - עליון אפוקסי פנולי 
  לפחות, מבריק    ובגוון קרם בהיר או ירוק בהיר. 

  (יש ליישם צבע עליון ללא מדללים בשכבה אחת לעובי הנדרש).
על קצוות,  Stripe Coats+ מריחות במברשת  מיקרון לפחות  500 -סה"כ: עובי יבש כולל כ

  ישה לאחר כל שכבה.ריתוכים, גומות קורוזיה עמוקות,  ואזורים קשים לג
.  

  
 הערות כלליות לצביעת רצפת המיכל: 4.14.5

 
  ראה דפי נתונים וגיליונות בטיחות של היצרן. דפי הנתונים ותעודות בדיקת

 מעבדה למנות הייצור יהיו עם הקבלן באתר מתחילת העבודה ועד סיומה. 
  יש ליישם במריחה במברשת שכבתStripe Coat  של הצבע העליון

) על כל הריתוכים, אזורי  SIGMA NOVAGUARD 840 (לדוגמא:
  גימומים, קצוות ופינות חדות לפני יישום שכבה מלאה. 

יש למלא ולהוסיף עובי בגימומים בהתזה או בעזרת שפכטל עם חומר 
 הציפוי העליון ללא מדללים, לאחר יישום הפריימר. 

  הציפוי ללא מדללים מאפשר מילוי הגומות בצבעpit filling לא הגבלת עובי  ל
 לשכבה.

   .בשום אופן, אין להוסיף מדלל לצבע ללא מדללים  
 מוצקים. 100%אסור לדלל את הצבע בעל 

  ולפי הנחיות היישום 60:1היישום במכשיר אייר לס חזק ביחס ,
  המפורטות של יצרן הצבע.

  .C 020בערבוב המרכיבים טמפרטורת חלק א' וחלק ב' תהיה מעל 
  .C 020בטמפרטורה לפחות של התזה תבוצע כשהצבע 

במידה וציוד ההתזה חלש, טמפרטורת הסביבה נמוכה או צינור ההתזה 
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לקבלת צמיגות נכונה,  C 030הגמיש ארוך, יש לחמם את הצבע לסביבות 
 על פי הוראות היצרן.

 .שכבה עליונה תהייה בגוון בהיר ומבריק, למשל קרם בהיר או ירוק בהיר 
  יועץ הקורוזיה לפני התחלת הצביעה, לבדיקת סוג יש לזמן את המהנדס או/ו

וגודל הגרגירים השוחקים, מנות הצבעים, אחסון ובדיקת פג תוקף, ותנאי 
 היישום בשטח.

  בדיקת עובי צבע תבוצע לפיSSPC PA2. 
  ביצוע הבדיקה ע"י מערכת בקרת האיכות של הקבלן. יש לזמן את אבטחת

ת בדיקת עובי מיד בגמר עבודת האיכות של המזמין (המהנדס והיועץ) לקבל
הציפוי על מנת לאפשר ביצוע תיקונים בתוך פרק הזמן המותר לצביעה של 

 שכבה נוספת.

  יש לזמן את יועץ הקורוזיה והמהנדס על מנת להיות נוכח בביצוע  בדיקת
 Holiday detectorרציפות הציפוי ברצפה ע"י הקבלן לפי התקן 

inspection per NACE RP 0188ה גם דרישת . ראAPI 652 
Lining Discontinuity acc. to API 652, per Chapter 9.3.4)( 

  המערכת לא תאושר ללא שבוצעו בדיקת ניקוי הגרגירים, העדר אבק לפני
צביעה, בדיקות עובי ובדיקות חרירים / רציפות, ניקוי בין שכבות, וזמן 

 המתנה בין השכבות.
 ול כמינימום תוצאות בדיקות מעבדה מערכת חלופית אם תוצע לאישור, תכל

מוכרת ובלתי תלויה למערכת השלמה ואישורים לעמידות בכימיקלים + 
 RECOATABILITYוכן נפט גולמי.  כמו כן נדרשת  MBTE  בנ"ע + 

מוכחת ליסוד ולציפוי העליון לפרק זמן סביר המתאים לצורך יישום ותיקוני 
  צבע במגבלות העבודה בשטח. 

שנים של שימוש מוצלח, כולל  5רפרנס רחבה של לפחות נדרשת, רשימת 
אישורים של מעבדה מוכרת בלתי תלויה, ובדיקות מעשיות של חברות 

 הדלק.

 .יש להשתמש במאווררים בעת עבודות הצביעה והייבוש 
  ,יש לעבוד עם ציוד מוגן התפוצצות ולפי כל כללי הבטיחות לעבודה בגובה

 .Confined Placesמכלים סגורים עבודה עם פיגומים, ועבודה בתוך 
  ימי ייבוש מלאים בטמפרטורה  5מילוי המיכל בנוזלים רק לאחרC 020 

 לפחות, מגמר כל עבודות הצביעה, כשהמכל פתוח או/ו מאוורר.
  ניקוי אברזיבי וצביעה יעשו גם על הרצפה מתחת לתחתית הרגלים התומכות

ך הרמת הגג והשארת את הגג הצף. ניקוי הגרגירים והצביעה יבוצעו תו
 רגלים כאלו).   100 -הצבע להתייבש לפני הורדתו. (במיכל רגיל כ

 
 יישום ובקרה: 4.14.6

 
 .יש לעבוד לפי דפי הנתונים וגיליונות הבטיחות של היצרן 

  יש ליישם שכבותStripe Coats  ,במריחה במברשת על כל הריתוכים
  גימומים, קצוות ופינות חדות. 

על פינות  Stripe coatsנדרשות מריחות במברשת של  בכל המערכות הנ"ל
  חדות, ריתוכים, גימומים, קצוות, ואזורים קשים לגישה בהתזה. 

שכבת החספוס תהיה השכבה הבאה בצביעה, ותיושם לכל שכבה ושכבה 
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מ"מ לפחות מכל צד של הריתוך או  30 -במריחה במברשת בלבד, לרוחב  כ
 תקפו מקורוזיה וסביבן.הקצה, באזורי גומות ואזורים שהו

  מספר השכבות יהיה עד קבלת העובי המינימאלי הנדרש. בדיקת עובי חייבת
להתבצע לכל שכבה, ובמיוחד לפני יישום צבע פוליאוריטן עליון. נקודת 

  עצירה המחייבת הזמנת פקוח עליון.

  בדיקת עובי צבע תבוצע לפיSSPC PA2  אוISO 19840 יש לזמן את .
היות נוכח בבדיקת עובי צבע לפני יישום שתי השכבות היועץ והמפקח ל

העליונות, וכן מיד בגמר עבודת הציפוי על מנת לאפשר ביצוע תיקונים בתוך 
 פרק הזמן המותר לצביעה של שכבה נוספת.

 Holiday detector inspection to be executed per NACE RP 0188 - 
 בדיקת הולידיי .

 וצצות ולפי כל כללי הבטיחות לעבודה בגובה, יש לעבוד עם ציוד מוגן התפ
 עבודה עם פיגומים, ועבודה במיכלים ולפי הוראות הבטיחות של תש"ן.

  חובה על הקבלן למלא דו"ח בחינת צבע הכולל בדיקות עובי צבע מקיפות
  לצורך קבלת המיכל. 

הקבלן יגיש תעודות מעבדה ותעודות טיב מיצרן הצבע לכל מנות הצבע 
 תר. כל מנות הצבע יהיו טריות, שלא פג תוקפן. שיסופקו לא

  ,הקבלן אחראי לספק את כל הצבע לאתר עם תעודות לפני התחלת העבודה
ולאחסן את כל הצבע באופן מסודר במכולה באתר או במקום מוגן וסגור 

 באתר.
  
  

  :נירלט –מערכת תוצרת "סיגמא" 
  לפחות. Sa2.5התזת גרגירים משוננים גסים 

 75בעובי  Sigmaguard 260 Holding Primer אדוקט)-וקסי פנולי (אמיןשכבת יסוד אפ
  מיקרון.

 425בעובי   SIGMA NOVAGUARD 840שכבת עליון אפוקסי פנולי אמין ללא מדללים
  , בגוון ירוק בהיר (או קרם בהיר).בשכבה אחתמיקרון 

  
  

על קצוות,  sStripe Coat+ מריחות במברשת לפחות מיקרון  500סה"כ: עובי יבש כולל 
  ריתוכים, גומות קורוזיה,  ואזורים קשים לגישה לאחר כל שכבה.

.  
  

  :הערות
 Sigmaguardהוא  Sigma Novaguard 840צבע היסוד המומלץ עבור  . 1

  . Recoatable. שניהם צבעי אפוקסי פנולי260
חודש  1הוא עד  Sigmaguard 260זמן המתנה מקסימאלי עבור  . 2

  מ"צ. 30או  20בטמפרטורות 
  צבע היסוד חייב להיות נקי לחלוטין מכל זיהום לפני צביעת השכבה הבאה. . 3
בצביעת כל שכבה, יש לוודא שהשטח המוכן לצביעה יבש ונקי לחלוטין מכל  . 4

  זיהום.
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של   מריחות במברשתמילוי גומות בעזרת מברשת או/ו שפכטל וביצוע  . 5
Stripe coats  ייעשו עם הציפוי העליוןNOVAGUARD 840.  

הוא עד  Sigma Novaguard 840נה מקסימאלי בין שכבות עבור זמן המת . 6
  מ"צ. 30חודש בטמפרטורה  1מ"צ או עד  20חודשים בטמפרטורה  2

  
מיקום 
  במערכת

עובי מינימלי   תיאור כללי  שם הצבע  זמן המתנה
  (מקרון)

 Sigmaguard 260  שעות 24  יסוד
Holding Primer  

אפוקסי פנולי 
  אדוקט)- (אמין

    
    75  

 SIGMA  שעות 24  וןעלי
NOVAGUARD 

840    

אפוקסי פנולי 
ללא אמין 

  מדללים

  
       425  

             סה"כ עובי
  500  

  
  

  מערכת תוצרת "אינטרנשיונל"
 

  לפחות. Sa2.5התזת גרגירים משוננים גסים 
  מיקרון. 30-40בעובי  Interline 982 Holding Primer שכבת יסוד אפוקסי פנולי

מיקרון בשכבה אחת,  460בעובי  Interline 984 פנולי ללא מדלליםשכבת עליון אפוקסי 
  בגוון ירוק בהיר (או לבן או צהוב בהיר) 

  

  
על קצוות,  Stripe Coats+ מריחות במברשת לפחות מיקרון  500סה"כ: עובי יבש כולל 

  ריתוכים, גומות קורוזיה, ואזורים קשים לגישה לאחר כל שכבה.
.  
  

  :הערות
1 . Interline 982  הוא היסוד המומלץ עבורInterline 984  לתזקיקים. היסוד מיועד לשמור

יום לפחות.  21מ"צ עד  25על מתכת נקיה ללא חלודה ולהיצבע מחדש בטמפרטורה 
  מיקרון. 40רצוי לא לעבור ביסוד את העובי מעל 

  צבע היסוד חייב להיות נקי לחלוטין מכל זיהום לפני צביעת השכבה הבאה, וללא חלודה. . 2
במצב  Interline 982, יש לבדוק שצבע היסוד Interline 984לפני התחלת הצביעה של 

ללא חלודה. מקומות של חלודה יש לתקן בניקוי גרגירים משוננים ותיקון צבע היסוד. 
  , אם בכלל.5%בד"כ אין צורך בדילול של היסוד מעל 

  טין מכל זיהום.בצביעת כל שכבה, יש לוודא שהשטח המוכן לצביעה יבש ונקי לחלו . 3
 Stripe coatsמילוי גומות בעזרת מברשת או/ו שפכטל וביצוע מריחות במברשת של  . 4

  . Interline 984ייעשה עם הצבע העליון 
 יש למרוח במברשת את כל הגימומים, ריתוכים ופינות / קצוות.

  מ"צ. 25ימים בטמפרטורה  28הוא  Interline 984זמן המתנה מקסימאלי בין שכבות  . 5
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קום מי
  במערכת

עובי מינימלי   תיאור כללי  שם הצבע  זמן המתנה
  (מקרון)

 Interline 982  שעות 24  יסוד
Holding Primer  

      אפוקסי פנולי
    30-40  

    שעות 24  עליון
  Interline 984  

אפוקסי פנולי 
  ללא מדללים

  
   465  

             סה"כ עובי
  500  

  

  מערכת תוצרת " שרווין וויליאמס"
  

  מיקרון. 50-85וחספוס זוויתי   Sa 2.5טח: הכנת ש
מיקרון (מדולל במדלל המקורי  40-75בעובי  Macropoxy C251 צבע יסוד אפוקסי פנולי

  מהיצרן לקבלת
 מיקרון. 40מיקרון ולא פחות מאשר  75העובי הנמוך הזה). עובי היסוד לא יותר מאשר 

בגוון לבן מבריק. (או במקומה מיקרון  450של  Duraplate UHSצבע עליון שכבה אחת של 
  מיקרון כ"א).  250שתי שכבות של 

על קצוות, ריתוכים ואזורים  Stripe Coatsמיקרון לפחות + מריחות במברשת  500סה"כ: 
  קשים לגישה לאחר כל שכבה.

.  
  הערות: 

מיקרון,  7540--כך שהעובי יהיה בסביבות  Macropoxy C251יש לדלל את היסוד   .א
 מיקרון 75 ולא  יותר מאשר

לפחות.  psi 6,000. לחץ  75:1חייב אייר לס חזק  Dura plate UHSעבור הציפוי   .ב
  דיזה 

  מש 30. , מסנן 0.019-0.021"
מיקרון על גבי היסוד (או  450  בשכבה אחת של Duraplate UHSמומלץ ליישם   .ג

מיקרון כ"א מעל היסוד). זמן המתנה מרבי בין שכבות  250בשתי שכבות של 
Duraplate UHS  מ"צ. 25יום בטמפרטורה  14הוא  

  מ"צ. 25שעות בטמפרטורה  14זמן מינימום בין שכבות 
 Duraplate UHSאין לדלל את הצבע   .ד

  
  
  

 סיכום:
 

מיקום 
  במערכת

עובי מינימלי   תיאור כללי  שם הצבע  זמן המתנה
  (מקרון)

 Macropoxy  שעות 24  יסוד
C251  

      אפוקסי פנולי
    40-75  



#318442  
 

  שעות 24  עליון
בין  14

  שכבות

  
Duraplate UHS  

אפוקסי פנולי 
  ללא מדללים

  
   450-500  

             סה"כ עובי
  500-550  

  
  הקבלן יוכל להגיש לאישור מערכות זהות למערכות אלו.
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  מפרט צבע לקונסטרוקציה פלדה שחורה (ללא גלוון) 4.14.7
  

    
  כללי

בע רטוב בעלת מספר הקונסטרוקציה תיוצר מפלדה שחורה ותצבע במערכת צ . 1
 שכבות צבע, כמפורט בהמשך. 

לפני הכנת שטח וצביעה יש לסיים את עבודות המתכת עם רדיוסים לקצוות ופינות  . 2
מ"מ לפחות, ועיגול קצוות. ריתוכים יהיו חלקים ורציפים מתאימים לצביעה  2של 

  מקצועית. 
תיקוני צבע עבודת הצביעה כוללת בחינת צביעה + תיעוד מלא של קבלן הצביעה, 

מנזקי הובלה לאתר, תיקוני צבע מפעולות הרמה והרכבה באתר, בדיקות סופיות 
 של בקרת איכות הצביעה והתיקונים באתר.

  
  מערכות צבע רטוב –קונסטרוקציה ללא גלוון 

הקונסטרוקציה תהייה מפלדה שחורה, ותיצבע במערכת צבע רטוב במפעל צביעה  . 3
  .  ת צביעה מקצועיתבעל מערכת בקרת איכומאושר מראש, 

קונסטרוקציית פלדה שחורה תהייה אטומה לחלוטין ע"י ריתוכי אטימה מלאים 
  ורציפים, בעיבוד חלק של הריתוך ללא נתזי ריתוך, קעקועים, פורים וכדו'. 

עבודות הצביעה כוללות תיקוני צביעה במפעל ובאתר, ובחינת עבודות הצביעה 
קבלן שתכלול מפקח מקצועי בעל ניסיון במלואן ע"י מערכת בקרת האיכות של ה

  רכיבי. - בנושאי צביעת אפוקסי דו
להלן פירוט מערכות צבע רטוב של טמבור או ש"ע מאושר מראש ע"י יועץ הקורוזיה 

  והמזמין.
  

 מערכת צבע "טמבור" או ש"ע מאושר מראש 
 : הכנת שטח  .א

 2230קלין ניקוי ראשוני להסרת מלחים, שומנים וגריז, כולל שטיפה בסבון אקו -
נייטרלי.  pHושטיפה סופית בלחץ מים להסרת כול שאריות הסבון וקבלת 

 לחלופין, שטיפה יסודית בקיטור.
 Saמאושרים ע"י משרד העבודה לרמה  Gritsניקוי אברזיבי בגרגירים משוננים  -

21/2 acc. to ISO 8501-1   
 Grade Medium G – 50-85 µmלפחות, ועם פרופיל חספוס זוויתי 

according to ISO 8503 . 
ניקוי האבק בנשוב באוויר נקי ללא שמן ומים. השטח יהיה יבש, ללא אבק, לכלוך  -

 ושומנים לפני צביעה.
 

 :מערכת הצביעה . 4
 מיקרון. 60-70, בעובי SSPCצבע יסוד אפיטמרין אפוקסי עשיר אבץ  . 1
יקרון מ 200מיו, בגוון אפור בהיר או לבן שבור בעובי  80צבע ביניים אקופוקסי  . 2

  למניעת נזילות.  השכבה העליונה תהייה על בסיס פיגמנט מיו. בשתי שכבות
 בדיקת עובי אפוקסי מקיפה תבוצע לפני תחילת יישום צבע עליון.

מיקרון  60בעובי של  PEאקרילי טמגלס -צבע עליון פוליאוריטן פוליאסטר . 3
ח הומוגני מיקרון כ"א, ועד קבלת שט 30-40לפחות, יש ליישום בשתי שכבות של 

  וכיסוי מלא ואחיד. גוון וברק יקבעו ע"י האדריכל.
 שעות לפני יישום שכבה שנייה של פוליאוריטן. 16יש לחכות לפחות 
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בקצוות,  Stripe coatsמיקרון + מריחות במברשת  320: עובי נומינלי סה"כ . 4
  ריתוכים,  אזורי גומות, ומקומות קשים לגישה בהתזה.

 : הערות . 5
 היה אטום בריתוכים מלאים.כל מבנה מרותך י  .א
 לפחות, ולהחליק ריתוכים. מ"מ 2יש לעגל קצוות חדים לרדיוס   .ב
בריתוכים, קצוות,   Stripe Coatsיש ליישם מריחות במברשת של שכבות   .ג

שכבות הפספוס יבוצעו במברשת פינות חדות ואזורים קשים לגישה להתזה. 
 . לכל שכבה, ויהיו בגוון שונה מהשכבה המלאה

ולא מגיעים לעובי הנדרש לשכבה, יש ליישם שתי שכבות עד קבלת במידה   .ד
  העובי המופיע במפרט לשכבה.

  .אין להתחיל צבע עליון לפני שנבדק ואושר עובי כל שכבות צבע האפוקסי
אישור לקבלן לצבוע את  המפקח יבדוק עובי כל שכבת צבע לפני מתן 

כל  Stripe Coatsהשכבה הבאה.  המפקח יבדוק יישום מריחות במברשת 
 שכבה.

. יש להקפיד שלא Over Applicationיש להימנע מיישום שכבות עבות    .ה
לצבוע את השכבות בעובי גבוה מדי. בכל מקרה אין להרשות עובי צבע מעל 

  מהעובי הרשום. אין להרשות נזילות.  40%
 עובי יתר ונזילות צבע יתוקנו. 

פן אחיד, ומדידת העובי יש להקפיד על צביעת הפרופילים מכל הצדדים באו  .ו
 לכל היקף הפרופילים כולל בצד התחתון והנסתר.

הצביעה תבוצע במפעל מסודר תחת גג וסככה ולפי הוראות יצרן הצבע.   .ז
  לצביעה באתרי תש"ן יש להתארגן עם ציוד מתאים והגנה על הסביבה. 

קבלן הצביעה יגיש תעודת בחינה של עבודת הצביעה ותעודות איכות   .ח
  דללים מיצרן מערכת הצבע.לצבעים ולמ

 
 .M & R -תיקוני צבע  . 6

אלומיניום,  80תיקונים מקומיים יבוצעו, במערכת הצבע הבאה: אקופוקסי   .א
עד קבלת העובי הכללי, כולל מריחות  PEמיו, וטמגלס  80אקופוקסי 

 במברשת בריתוכים, וקצוות.
בהברשה בעזרת מברשת נדרשות יותר שכבות עד להשגת עובי הצבע   .ב

  הנדרש במפרט.  הכולל
 . מיקרון בשכבה 100אין לצבוע במברשת בעובי מעל  

יש להכין את שולי התיקון בשיוף באופן מדורג ובשיפוע מתון, על מנת לקבל   .ג
 תיקון נאה בעובי מתאים המשתלב בסביבתו.
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  כתבי כמויות – 6ק חל
  

  מדידה ומחירים  6.1
  

  תכולת המחירים  6.1.1
  

) יחולו על 6.1אופני המדידה כפי שהינם מפורטים להלן בסעיף זה (  6.1.1.1
אותם עבודות המתוארות במפרט הטכני והתוכניות, ואשר נכללו 

    בכתב הכמויות המצורף למסמכי החוזה.
  

  ו המחירים את האמור להלן:בנוסף לאמור בפרק המוקדמות יכלל  6.1.1.2
        

  התארגנות הקבלן באתר, כולל אספקת מבנים ארעיים   .א
(למשרד, מחסן, אוכל ושירותים כימיים), במידה וידרשו ע"י 

  המהנדס.
בדיקות המעבדה הנדרשות לפי חוזה זה, והבדיקות לבקרת   ב.

  איכות באתר.
  סילוק פסולת אל מחוץ לאתר.  ג.      

  של השטח הדרושות לפי החוזה.כל עבודות המדידה   ד.    
עבודות הפיקוח וניהול העבודה באתר הנדרשות מטעמו של   ה.

    הקבלן ובכלל זאת פיקוח מטעם יצרני החומרים.
 גרגיריםאספקת מדחסי אויר, צינורות, כל הציוד להתזת   ו.      

  וצבע.
  

  אופני מדידה  6.1.2
  

מקומן, ללא כל העבודות ימדדו נטו כשהן גמורות ו/או קבועות ב  6.1.2.1
תוספת עבור פחת וכו'. ישולמו רק עבודות עבורן ניתנו סעיפים 
מוגדרים בכתב הכמויות ואילו יתר העבודות, ההוצאות וההתחייבויות 
של הקבלן, נחשבות ככלולות במחירי היחידה הנקובים בכתב 

  הכמויות.
הכמויות תיקבענה לפי התוכניות ו/או לפי ההוראות של המהנדס 

  נו בכתב.אשר נית
לא תחושב כל תוספת עבור עבודה שנעשתה מחוץ לגבולות שצוינו 
בתוכניות ו/או בהוראות המהנדס בכתב ולא תחושב כל תוספת עבור 

  עבודה שטיבה עולה על המינימום הנדרש.
החברה אינה מתחייבת כי כל סוגי העבודות ו/או כל הכמויות 

  מותן. הרשומות בכתב הכמויות תבוצענה בחלקן ו/או בשל
שינוי או ביטול בסעיפים בודדים לא יוכלו לשמש עילה לקבלת 

  תוספת וכל מחיר ומחיר יחייב בלי קשר לשינוי בכמויות בפועל.
שינוי אמצעים ושיטות ביצוע ביוזמת הקבלן, גם אם קיבל את אישור 
המהנדס או נציגו, לא ישמש עילה לשינוי במחיר היחידה לעבודה 

  הנידונה.
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  תיאורי העבודות ברשימת הכמויות  6.1.3

  
התיאורים וההגדרות של עבודות בכתב הכמויות הינם לצורכי זיהוי בלבד ולנוחיות 
הקבלן. אין לקבל תיאורים והגדרות אלה כממצים את הפעולות הנדרשות ויש 

  לפרשם ככוללים את כל שלבי העבודות וההתחייבויות של הקבלן לפי החוזה.
  

  יכליםצביעת גגות מ  6.1.4
שכבות הביינים והעליון יבוצעו לאחר השלמת עבודות המתכת שיעשו לאחר הניקוי 

  .האבריזיבי של הגג ויישום שכבת הייסוד
העבודה כוללת אספקת חומרים, הכנת שטח וצביעה של: סיפון הגג על כל 
אביזריו,שרוולי רגלי הגג, חלק הרגל החשוף מעל השרוול, תאי הציפה החשופים עד 

  העבודה  תשולם לפי מ"ר .  .rim plate -ה
  סעיף זה יימדד במטר מרובע היטל של גג המיכל.

   
  תיקוני צבע  .56.1
  

ישולמו לפי מ"ר עפ"י שאינם כלולים בסעיפי צביעת הגג או הרצפה במיכל תיקונים 
 5סיכום עם הקבלן מראש עם מערכת צבע זהה לרצפת המיכל או ש"ע. מינימום של 

  וון בתאום עם המזמין .ג מ"ר לתיקון אחד.
  
  צביעת רצפת מיכל   .66.1

  
שכבות הביינים והעליון יבוצעו לאחר השלמת עבודות המתכת שיעשו לאחר הניקוי 

רצפת פלדה שולם לפי מ"ר התמורה ת. ויישום שכבת הייסוד של הרצפה האבריזיבי
על הדופן  אמ' 1שטח של כולל ,  , במההפחים המרותכים לרצפהותכלול את כל 

כל אמצעי העבודה תתבצע תוך שימוש  בההיקפי הפנימי.  הריתוךעל הפנימית מ
   האוורור המחמירים בעבודה מתחת לגג צף ותמיכות הגג.

  המיכל. רצפתסעיף זה יימדד במטר מרובע היטל של 
  
  

  שינוי אמצעים ושיטה 6.1
  

ש עילה שינוי אמצעים ושיטות ביצוע ביוזמת הקבלן, גם אם קיבל אישור המהנדס, לא ישמ

  לשינוי מחיר היחידה לעבודה הנדונה.

  
  

 מדידה 6.2
 

העבודות ימדדו נטו בהתאם לפרטי התוכניות כשהן גמורות ו/או קבועות במקומן, ללא כל 

תוספת עבור פחת וכו'. ישולמו רק עבודות עבורן ניתנו סעיפים מוגדרים בכתב הכמויות 

נחשבות ככלולות במחירי ואילו יתר העבודות, ההוצאות וההתחייבויות של הקבלן, 

  היחידה הנקובים בכתב הכמויות.

  
  
  
  
  


