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  מפרט עבודות הנדסה אזרחית ומסגרות חרש

  מפרט ותאור עבודה
  

 1.0 כללי

-P  תקנה של משאבת העברה חדשה הביצוע עבודות עבודות הנדסה אזרחית ל  .א
  במסוף אלרואי אשר בשטח הישוב קריית חרושת.24

              במסגרת העבודות המתוארות במפרט זה, יש לבצע עבודות עפר, יציקת            
  .בטונים בטון באתר עבודות מסגרות ,  קונסטרוקציה ואיטום            

עבודות הנדסה אזרחית לביצוע עבודות פרוק והתקנה של משאבת דלק חדשה   .ב
  בקמ"ד חדרה.

   במסגרת העבודות המתוארות במפרט זה, יש לבצע עבודות עפר, יציקת            
  בטון באתר עבודות מסגרות , השלמת אספלט, מסגרות קונסטרוקציית            
  פלדה וכיו"ב.            

ה אזרחית לביצוע עבודות פרוק והתקנה של משאבת דלק חדשה עבודות הנדס  .ג
  בקמ"ד חיפה.

  במסגרת העבודות המתוארות במפרט זה, יש לבצע עבודות עפר, יציקת            
 בטון באתר עבודות מסגרות, מסגרות קונסטרוקציית פלדה וכיו"ב.           

1.1  

למפרטים מיוחדים המצורפים, להנחיות כניות, למפרט זה, והעבודה תבוצע בהתאם לת
המפקח, לתקנים המתאימים, לתקני בטיחות ולכללי הבטיחות המקובלים בחברה 

 ולפרקים מהמפרט הכללי לעבודות בניה הרשומים להלן:

1.2  

 מוקדמות (תנאים כלליים) – 00פרק 
 עבודות עפר – 01פרק 
  עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק 
  איטוםעבודות  – 05פרק 
  עבודות צבע – 11פרק 
  מסגרות חרש – 19פרק 
 עבודות סלילה – 51פרק 

  

המפרטים הנ"ל הינם בהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד 
העבודה, מע"צ ומשרד השיכון בהוצאתם האחרונה והמעודכנת לתאריך הוצאת המכרז. 

תוכנם ומתחייב לבצע את העבודה הקבלן מאשר שכל הפרטים הנ"ל ברשותו, קראם, הבין 
  בכפיפות לנדרש בהם.
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   איכות  העבודה והחומרים
כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן והעבודות שיבוצעו על ידו יהיו מהסוג והאיכות 

ההוצאה  –המתוארים במפרט זה, בתוכניות, במפרט הכללי שבהוצאת משרד הביטחון 
בחלק זה של החוזה ובתוכניות עדיף על האמור  לאור, ובתקנים המצוינים בהם. האמור

  במפרט הכללי.
  של התנאים הכלליים. 23איכות החומרים והעבודות תיקבע בהתאם לאמור בסעיף 

  

1.3 
 

  בדיקות מעבדה 
בדיקות המעבדה יבוצעו ע"י מעבדה מאושרת ע"י הממונה על התקינה, אלא אם כן אישר 

שאינן דרושות על פי חוק או תקנות או  המהנדס מראש מעבדה אחרת לביצוע בדיקות
  שאינן דרושות לבדיקת התאמה לתקנים.

  הקבלן ימסור למהנדס לאישורו את שם המעבדות איתם התקשר.
למניעת ספק, בכל עבודות הבטון תוזמן מעבדה לצורך לקיחת דוגמאות לבדיקת הבטון 

ר במידה והדבר שנוצק באותו היום. למען הסר ספק, לא תותר הוספת מים לבטון באת
אינו מצוין בתעודת המשלוח של המערבל. הדוגמאות לבדיקת המעבדה יילקחו לאחר 

  הוספת כמות המים הנדרשת במערבל.
  בדיקות המעבדה יהיו על חשבון הקבלן ומחירן יהיה כלול במחיר העבודות המפורטות

  

1.4 
 

  מינוי מנהל עבודה 
בהינתן שהדבר יידרש ע"פ התקנות הקבלן ימנה מטעמו מנהל עבודה רשום על פי "תקנות 

והתוספות  1982 -רישום קבלנים" לעבודות הנדסה בנאיות (מנהל עבודה), התשמ"ב 
. יתכן כי הפונקציות הנ"ל יתמלאו 1988התשמ"ח  –ובהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה 

"מנהל  ודה שמונה על פי תקנות הבטיחות (להלן:על ידי שני עובדים נפרדים. מנהל העב
  העבודה") יהיה נוכח באתר במהלך העבודות.

לא יותרו כניסת עובדים למתקנים וביצוע עבודות כלשהן ללא נוכחותו של מנהל העבודה 
  במקום.

1.5 
 

  פינוי פסולת ועודפי עפר 
והתמורה לכך תהיה סילוק הפסולת מהעבודות ייעשה על חשבון הקבלן ועל אחריותו 

  כלולה במחירי היחידה שבכתב הכמויות.  לא תורשה קבירה של פסולת בשטח המתקן.
  הקבלן יפנה את הפסולת למקום פינוי המורשה ע"י הרשויות בתיאום עם החברה.

  הקבלן יציג למהנדס אישור בכתב מאתר הפינוי לאחר ביצוע הפינוי.
  הכל על חשבון הקבלן. סמוכה לאתר פינוי עודפי העפר יבוצע למטמנה מאושרת ה

1.6 
 

  קרקע ומי תהום

צפויים בעומק רדוד. על הקבלן לבצע שאיבה של מי תהום בכל תנאי הקרקע ומי התהום 
על הקבלן לכלול כל עלויות השאיבה ופינוי מי התהום בכל דרך  . השוחה הליך יציקת 

  אפשרית 

1.7 
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   איכות  העבודה והחומרים
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ההוצאה  –המתוארים במפרט זה, בתוכניות, במפרט הכללי שבהוצאת משרד הביטחון 
בחלק זה של החוזה ובתוכניות עדיף על האמור  לאור, ובתקנים המצוינים בהם. האמור

  במפרט הכללי.
  של התנאים הכלליים. 23איכות החומרים והעבודות תיקבע בהתאם לאמור בסעיף 

  

1.3 
 

  1.8  תוכניות עדות 
 

הקבלן וימציא למהנדס מדידה ממוחשבת של העבודות שביצע (להלן בגמר העבודות יכין 
  "תוכניות בדיעבד").

" או תוכנה תואמת. המדידה הממוחשבת תעשה באמצעות תוכנת שרטוט "אוטוקד
המדידה תקיף את כל השטחים בהם בוצעו העבודות ותעשה באותו קנה מידה ובאותה 

  מידת פירוט של התוכניות שימסרו לקבלן בתחילת עבודתו. 
התוכניות תכלולנה את כל העצמים בפני השטח שבתחום העבודות אשר בוצעו על ידי 

  המהנדס..הקבלן. התוכניות יוכנו בשכבות בהתאם להוראות 
  התוכניות בדיעבד טעונות בדיקה ואישור של המהנדס.

ההוצאות הכרוכות בהכנת התוכניות בדיעבד יכללו במחירי העבודות והוצאות אלה לא 
  תימדדנה ולא תשולמנה בנפרד.

הקבלן לא יוכל להגיש חשבון סופי וחלקי לפני שיגיש תכוניות אלו ויקבל את האישור 
  לנכונותן מהמפקח

  
 

  1.9  שיש להגיש במהלך העבודות יות מדידה מינימליות תוכנ
 

  א. בדיקת המדידות שנעשו ע"י מודד החברה ואישורן .
  .דות / שוחות , , התוואת מפלסיםוב. התווית צירי החפירה ליס

ג. הכנת תכנית עדות בגמר העבודות בפירוש של התוכנית לביצוע שנמסרה לקבלן 
  בתחילת העבדות הכוללת גבהים, מידות ,ותשתיות קיימות בשטח כגון צנרת . 

הבהרה: בגמר כל שלב יוגשו תוצאות המדידה לאישור המהנדס. על מודד הקבלן לסמן 
הגבוה המתוכנן. ואחר ביצוע שלב  ע"ג תוכניות המדידה את הגובה אשר נמדד בשטח מול

  זה יגיש הקבלן את תכנית העדות למתכנן ולמנהל הפרויקט .
כל עבודות המדידה הדרושות כמתואר לעיל ובמקומות אחרים בחוזה זה ייעשו באחריות 

  ועל חשבון הקבלן.

  
 

 2.0  היקף העבודה 

  2.1 .יסוד בטוןחפירה, ביסוס  – עבודות עפר
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1.3 
 

עבור תמיכות צנרת, ביסוס חלקי קונסטרוקציה, מהלכי מדרגות עבודות בטון יצוק באתר 
 ומשטחי תפעול 

2.2  

  2.3 : משטח תפעול, מעקות, סולמות, תמיכות צנרת עבודות קונסטרוקציית פלדה
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 3.0  תיאור העבודה 

  3.1 עבודות עפר

   3.1.1 חפירת גישוש לגילוי וחישוף של צנרת ותשתית קיימת.

   3.1.2 . לשוחת בטוןחפירות 

    CLSM   3.1.3שכבת אספקה פיזור והידוק של  

למבנים חדשים מכל סוג. החזרה של קרקע מקומית מהודקת בשכבות מסביב 
   לאתר מורשה.  פינוי של עודפי קרקע

3.1.4    

   3.2  עבודות בטון יצוק באתר

   CLSM 3.2.1יציקת בטון רזה / 

   3.2.2  יסוד משאבה יציקת ל 

   3.2.3  יציקה ליסודות לתמיכות צנרת וקונסטרוקציית פלדה. 

   3.2.4 אספקה והתקנה אלמנטים פלדה מבוטנים.

   3.2.5 אספקה והתקנה של מוטות /רשתות  זיון עגולים ומצולעים בקטרים שונים. 

אספקה, יישום  –מילוי של צנרת ותאי מגופים קיימים לביטול בחומר אינרטי 
 CLSMשל בטון 

3.2.6   

    3.2.7  של רשימת ברזל ופלדה הנדרשת לביצוע העבודות.  הכנה 

  3.3 עבודות מסגרות

      .משטח תפעולייצור 

     מות, מעקות,ייצור של סול

   3.4  תמיכות צנרת

   אספקה של פרופילים מגולוונים, ייצור, ריתוך והתקנה של תמיכות צנרת 
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  4.0  הוראות מיוחדות 

  4.1 שמירה על מתקנים קיימים

עליות  –ועל תשתית צנרת קיימת  העבודות תבוצענה בסמוך למתקנים הקיימים
  ותת קרקעיות 

   א.

לפגוע במתקנים, על הקבלן לבצע עבודותיו בזהירות מרבית, על מנת לא 
במבנים, מע' ציוד, מע' אינסטלציה, רשת חשמל וצינורות הקיימים בשטח 

 העבודה או בסמוך לו.

   ב.

על הקבלן להודיע למפקח מידית על כל תקלה במתקנים האלה, להפסיק את 
העבודה ולהודיע למפקח על כך, כדי לקבל הוראות לטיפול הנדרש והמשך 

  העבודה.

   ג.

שיגרם ע"י הקבלן למתקן קיים, יתוקן מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם כל נזק 
  להוראות המפקח.

    ד. 

    ה.   :ביצוע בהתאם לחוקים לתקנות ולדרישת הרשויות

ביצוע העבודות על פי החוקים, התקנות ודרישות הרשויות כמפורט מטה 
תנאים אלה מהווים תנאים יסודיים בקיומו של חוזה זה וכל הפרה של תנאי מ

תהווה הפרה יסודית של החוזה, והקבלן יתקן על חשבונו את כל אשר ניתן 
לתיקון לשביעות רצון החברה ואף יהרוס ויבנה מחדש על חשבונו במקומות 

  שיידרש עד שיובטח מילוי כל הדרישות. 

    

היתרים מבעלי תשתיות שונים : על הקבלן או נציג מטעמו לבצע את ככל 
    :הנדרשים לצורך ביצועהתיאומים 

  .ו
  

לביצוע הפרויקט. העבודות יבוצעו בהתאם להיתרים  שיתקלו ע"י בעלי התשתית 
הגובלים לאתר העבודות .והקבלן יישא באחריות  בהקשר לביצוע מטלותיו ולא 

  נתן תשלום נוסף בשל השגת ותיאום היתרים אילו יי

    

  4.2 מדידות וסימון

נקודות מוצא קבועות, שתאפשרנה לו מיקום מדויק של העבודות. הקבלן יקבל מהמפקח 
כמו כן, יקבל הקבלן נקודת גובה אחת בשטח המגרש. כל יתר עבודות המדידה והמיקום 

 יבוצעו ע"י הקבלן, על חשבונו ועל אחריותו.

  

על הקבלן יהיה לשמור על נקודות הסימון או הגובה אשר נמסרו לו ע"י המקפח ולהבטיח 
  עד גמר העבודה. אותן

  

הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודות מודד מוסמך (להלן: "המודד" ו/או "מודד הביצוע") 
על חשבונו. התוויות היסודות והדרכים והגדרות, מיקומן ומפלסיהן וכן המדידות הנדרשות 
בכל שלבי ביצועם, ייעשו ע"י המודד. בכל עת שידרוש המהנדס, לצורך בדיקת העבודות, 
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  4.0  הוראות מיוחדות 
מין הקבלן את המודד לאתר. המודד יאשר בכתב למהנדס כי העבודות בוצעו בהתאם יז

  לתוכניות וידווח לו על כל סטייה מהמתוכנן.
כל עבודות המדידה הדרושות כמתואר לעיל ובמקומות אחרים בחוזה זה ייעשו על חשבון 

  הקבלן.
  

מהלך העבודות מובהר בזאת שהחברה תעסיק באמצעות המהנדס ומנהלת הפרויקט ב
מודד מטעמה (להלן: "מודד הפיקוח")  אשר יבדוק את כלל נכונות המדידות והסימון 
באתר.  במקרה של מחלוקת קביעותיו של מודד הפיקוח תהיינה סופית בהקשר לנכונותן 

עבודות המודד תהיה כלולה במחירי היחידה -ודיוקן של המדידות ומפות העדות שיוכנו . 
  מויות ולא תינתן עבור עבודה זו תשלוםהמצוינים בכתב הכ

  

במסגרת זו יבצע מדידה של כל מהלך העבודות ובכלל זה נקודות התחברות, נקודת 
 ממשק, נקודת מעבר צנרת קרקע אוויר עבור הכנת תוכניות עדות 

  

  4.3 עדיפות בין מסמכים

   כדלקמן:התאמות בין המסמכים השונים יהיה סדר העדיפויות -במקרה ותתגלה אי
 תוכניות עבודה

 רשימת כמויות ולוח מחירים
  מפרט מיוחד זה

  משרדי לעבודות בניה -המפרט הכללי הבין 

  

   4.4  התאמת המפרטים, וכתבי הכמויות 

הקבלן  אחראי לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי ההסכם את כל המידות, 
או סתירה בתכניות,  הנתונים והמידע הנמצאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות

בשרטוטים ובמפרט הטכני ובכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למהנדס ,על 
מנת לקבל הנחיות סופיות לביצוע . לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על . נזקים 
שנגרמו לו עקב טעות וסתירה בין המסמכים אשר ניתן היה לגלות אותה ולהתריע 

  עליה מראש.

  

  4.5  כללי של עיקר העבודות מוערך כלהלן:סדר ביצוע 

  חפירות גישוש ואיתור תשתיות. 
  פרוק של אבן משתלבת.

   .חפירה עבור יסוד משאבה
   .של יסוד משאבהיציקה  

  התקנה של משאבה חדשה. 
  משאבה חדשה  ריתום שיוור ופילוס
  . קיימיםפרוק מקטעי צנרת 

  התקנה של צנרת דלק חדשה. 
  2, 1דלק חדשות  התקנה של סעפות

  חפירה וחישוף של צנרת דלק תת קרקעית 
  חיתוך והתחברות לצנרת דלק חדשה תת קרקעית. 
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  4.0  הוראות מיוחדות 
  התחברות לסעפות חדשות של משאבות קימות 
  התחברות לסעפות חדשות של משאבה חדשה 

  4.6 חשמל  ומים

החברה תספק לקבלן נקודות התחברות עבור חשמל ומים במידת האפשר במקומות 
 שיקבעו ע"י המפקח ולפי התנאים הבאים:

  

כל ההוצאות של התקנת ההתחברויות ושל הסרתן בתום ביצוע העבודה 
 והחזרת המצב לקדמותו תחולנה על הקבלן בלבד.

4.6.1   

החברה לא תהיה אחראית עבור הספקה בלתי מספקת או בלתי סדירה, 
לעשות מראש ועל המפסקות או תקלות באספקת המים והחשמל. על הקבלן 

חשבונו סידורים מתאימים להספקה עצמית, למקרה של תקלות, כדי שהעבודה 
 לא תפסק.

4.6.2   

  4.7 תאום בין קבלן למזמין

על הקבלן לתאם את עבודתו עם עבודות אחרות המתבצעות בו זמנית בפרויקט. המפקח 
לאפשר השלמת כל  יתאם בין העבודות השונות ויקבע את סדר העדיפויות ביניהן, כדי

 העבודות במינימום של הפרעות ובאופן היעיל והחסכוני ביותר בשביל החברה.

  

הקבלן מתחייב שלא לגרום הפרעות לשאר הגורמים הפועלים בשטח, כגון: הנחת חומרים 
הנחת צנרת ארעית וכו'. לא  ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע, הנחת כבלי חשמל,

-פיצוי בגין כל ההפרעות והעיכובים העלולים לבוא כתוצאה מאיתשולם כל תוספת או 
 תיאום הפעולות.

  

  4.8 קבלה סופית

הקבלה הסופית של העבודה ו/או כל אחד מחלקי העבודה, בהתאם לשלבי הביצוע, תבוצע 
רק לאחר השלמת כל עבודות הגימור השונות לשביעות רצונו המלאה של המפקח, כולל 

 למיניהם ולרבות ניקיון אתר העבודה שיהיה בשימוש.תיקוני צביעה 

  

על הקבלן לסלק את כל הפסולת ועודפי העפר למקומות המאושרים בגבולות שטח 
 המפעל.

  

תוך ביצוע העבודות השונות כולל לפני, בעת ואחרי ביצוען, תערכנה באחריות הקבלן 
בדיקות שוטפות לקביעת טיב החומרים וטיב הביצוע ולהתאמתם לדרישות התקנים 
והמפרטים, הכל בהתאם להוראות המפקח. הבדיקות תבוצענה במעבדה מוסמכת ו/או 

 וסמכת.במעבדת שדה הנמצאת בפיקוח ישיר של המעבדה המ

4.9  

כל הבדיקות המוקדמות לצרכי התאמת החומרים ו/או הציוד בהם ישתמש הקבלן לצורך 
ביצוע העבודה, יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו ועליו להמציא אישורים מתאימים של 
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  4.0  הוראות מיוחדות 
המעבדה המוסמכת בהתאם לדרישות המפקח. בדיקות טיב ביצוע אלו, יהיו על חשבון 

 הקבלן.
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 5.0 ביצוע מיוחדיםמפרטי 
  המפרטים הבאים מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז:

  5.1 מפרט טכני לעבודות עפר

  5.2 בטונים יצוקים באתר

  5.3 פלדת בנין

   5.4  עבודות מסגרות 

  5.1 עבודות עפר
   א. כל עבודות העפר אשר יבוצעו לכל סוגי הקרקע יכללו סילוק החומר העודף 

בכל מקום במסמך הנ"ל בו מוזכרת המילה "חפירה", הכוונה היא לחפירה ו/או 
את לאתר מורשה הכל על חשבון ואחריות הקבלן. חציבה. על הקבלן לקחת 

 בחשבון בעריכת הצעתו למכרז.

   ב.

החפירה תבוצע בידיים ו/או בציוד מכני לכל עומק ורוחב, כפי שיסומנו בתכניות. 
 יכללו תיקון סופי של תחתית החפירה למפלסים הדרושים.כל עבודות החפירה 

   ג.

במידת הצורך, יגן הקבלן על החפירות מחדירת מים עיליים, ו/או מי תהום 
משטיפות או זרימות על ידי שאיבת מים. הקבלן רשאי לבצע את החסימה למים 

  גם בכל דרך אחרת הנראית לו ובאישור המפקח. 

   ד.

דפנות החפירה לקווים ולשוחות תהיינה מעוצבות בשיפועים מתאימים אשר 
במידה  1:1יבטיחו בטיחות מרבית לעובדים. שיפוע החפירה לא יקטן מיחס של 

ולא ניתן לבצע על הקבלן לעבד דפנות הפירה במדרגות או לבצע תמיכה מקומית 
  של דפנות התעלה למניעת התמוטטות 

    ה. 

בצע יווה פועל אשר יל מחפרוןעבודות ן. את כל החפירות יבוצעו באמצעות מחפרו
תשתיות טמונות. בכל מקרה לא תבוצע איתור וחישוף ידני מקדים לשם איתור 
ס"מ מדופן צינור. עבודה זו תבוצע  40 -חפירה ע"י כלי חפירה במרחק קטן מ

  ס"מ "אחרונים" אלו. 40באופן ידני. לא יבוצע תשלום עבור חפירה ידנית של 

    ו.

  5.2 בטונים יצוקים באתר
   סוג וטיב הבטון

   א. .601הבטון היצוק באתר יהיה בטון מובא בלבד לפי ת"י 

על הקבלן להגיש לאישור המפקח את פרוט תערובת הבטון, סוג הצמנט וכמותו, 
  כמויות וסוגי האגרגטים, כמות המים והמוספים. 

 פלסטיסייזר" בתאום ואישור המהנדס.-ב"סופרהספק חייב להשתמש 

   ב.
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 5.0 ביצוע מיוחדיםמפרטי 
המפקח רשאי לדרוש בדיקות מוקדמות של התערובת במעבדה מוסמכת. 

 הבדיקות יכללו בד"כ בדיקות, חוזק, אטימות וזמן התקשות.
   

   ג. אלה אם צוין אחרת בתוכניות  30-בסוג הבטון יהיה 

   ד. זמן התקשות

    ע"פ סוג הרכיב  .  466ע"פ הנקוב בתקן  

   ה. שקיעה
שקיעת הבטון תשתנה בהתאם לצורך. על הקבלן לתאם את שקיעת הבטון עם 

  המפקח ולקבל את אישורו לגבי גודל השקיעה.
  ר אחרתמאלה אם כן נא  6דרגת חשיפה של הבטון הנדרשת הינה  

 

   

   תבניות
   א. מרחק התבנית מפלדת הזיון

התבנית תבנה כך שהמרחק בין קצה מוט הפלדה הקרוב ביותר לבין פני התבנית 
ס"מ. במקרה שבו מופיע עובי כסוי קטן יותר בתוכניות, יש לקבל  4יהיה לפחות 

 ביצוע התבניות. לפניאישור המהנדס לעובי זה 

   

במקרה שבו ישנם מוטות פלדה הבולטים מפני היציקה (קוצים), על הקבלן לקבע 
 4אותם כך שעובי כסוי הבטון ביניהם ובין המשך התבניות ביציקה הבאה יהיה 

 ס"מ.

   

טפסנות לבטון יהיה מעץ לבוד (דיסקטים) או טפסנות מתכת מתועשת. השימוש 
בלוחות או בטפסנות אחרות יותר באישור המפקח בלבד. הטפסנות בציידן הפנימי 

ים או חורים, יש למרוח את יהיו מהוקצעות וחלקות שלמות ונקיות ללא פגמ
 הטפסנות בשמן לפני היציקה.

   ב.

הטפסנות תהיינה צמודות אחת לשנייה בכל הכוונים על מנת למנוע נזילות של מי 
 צמנט החוצה בין החיבורים.

   

חל איסור להשתמש בחוטים שזורים (חוטי ברזל) לחיזוק תבניות דרך הבטון 
הקבלן להשתמש בצינוריות פלסטיות קשיחות הטרי. לצורך חיזוק התבניות, חייב 

דרכן ניתן להחדיר מוטות לחיזוק בין התבניות. הידוק המוטות יבוצע בהדקים 
מיוחדים (ג'קות). לאחר פירוק התבניות והוצאת המוטות מהצינוריות יש לסתום 

 לשם קבלת אטימות מלאה.  אותן בטיט אפוקסי

   ג.

ס"מ בקצות התבניות גם אם לא מסומן כך  2x2יש להרכיב משולשים במידות 
. לא ישולם לקבלן בגין דרישה זו ועליו לכלול עלויות אלו במחירי היחידה בתבניות

 האחרים בהם נקב 

   ד.
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 5.0 ביצוע מיוחדיםמפרטי 

על הקבלן לנקות את הטפסנות והזיון לפני היציקה, מאבק וכל פסולת אחרת. 
ריעות פוליאתילן. ניקוי לאחר הניקוי יש להגן על התבניות ופלדת הזיון ע"י כיסוי בי

התבניות והזיון יעשה בלחץ אויר או מים. אם יבוצע ניקוי במים יש לדאוג שבזמן 
  היציקה יהיו התבניות והזיון יבשים.

    ה. 

    ו.  455יוגדר ע"י המתכנן ע"פ הטבלה שקיימת בתקן -עובי כיסוי הבטון 

התבניות לבטון תעשנה מלוחות עץ או לבידים לפי בחירתו של הקבלן. 
והמפרט הטכני  904התבניות, התמיכות, החיזוקים וכו' יבוצעו בהתאם לת"י 

הכללי ובאחריותו הבלעדית של הקבלן. בכל עבודות הבטון כלול במחיר 
התבניות גם עשיית כל החורים והפתחים, קביעת אבזרי אינסטלציה, חורים 

צנרת, חריצים, קיטומים, מגרעות, שקעים, אפי מים, סרגלים ותעלות למיניהם ל
  וכו'. התבניות לסוגיהן תכלולנה במחירן את כל הנ"ל.

    ז. 

   :יישום הבטון
   א. ריטוט
  בכל סוגי היציקות יש להשתמש במרטטים (ויברטורים). -
ומרכיביו בכל הריטוט צריך להתבצע כך שיבטיח חלוקה אחידה של הבטון  -

 נפח היציקה.
ס"מ,  40ס"מ, יש לצקת עד לגובה של  40באלמנטים שגובהם עולה על  -

  לבצע ריטוט ואח"כ להמשיך את היציקה.
 אין לבצע "דחיפת" בטון בתוך התבניות ע"י השימוש בריטוט. -
שניות ואח"כ  30-יש להחדיר את המרטט לתוך הבטון לפרקי זמן של עד כ -

. יש להקפיד שבזמן הריטוט לא יעלו מי הבטון (מיץ) להוציאו וחוזר חלילה
 לפני התבניות.

על הקבלן להכין מרטט נוסף במצב הכן כך שבמשך כל זמן היציקה יהיו  -
שני מרטטים במצב עבודה. לא תותר תחילת יציקה לפני שנבדק מצב 

 המרטטים ואושר ע"י המפקח.

   

   ב.   הפסקות יציקה 
בהפסקות היציקה המתוכננות יש לחספס את פני הבטון לפני המשך 
היציקה. החספוס ייעשה בעזרת פטיש פנאומטי (קונגו/ פטישון) ופני 
הבטון ינוקו היטב אחר כך. לפני המשך היציקה יש לוודא כי פני הבטון 
לחים, אבל לא מצופים במים. לא תשולם כל תוספת עבור חספוס. 

  ו רק באישור בכתב מהמהנדס. הפסקות היציקה יותר

   . ג

   ד.   תיקוני בטון 
באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים רציניים הרי שאותם חלקי בטון שאינם 
מתאימים למפרט ובטון שניזוק, יסולקו מהמקום בהתאם להוראות 
המהנדס ובאותם מקומות יצוק הקבלן שוב אלמנטים חדשים לגמרי, 

  שמיועדים לצורך זה על ידי המהנדס.בהתאם להוראות ולמפרטים 
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שקעים ו/או כיסי חצץ ו/או כל ליקוי אחר שיתגלו על פני הבטון ויאושרו על 

) 1:3ידי המהנדס לתיקון, יסתמו על ידי הקבלן בבטון או במלט צמנטי (
בתוספת בי.ג'י.בונד, כמו כן יסתת ויחליק הקבלן מעל פני הבטון בליטות 

יל בסתימת השקעים והחורים לפני בדיקתם על או מגרעות וכו'. אין להתח
ידי מהנדס ואישור שיטת התיקונים על ידו בכתב. עבור כיסי חצץ/ 

  סגרגציה עמוקה יינתן מפרט לתיקון בנפרד
    ה.  פסילת בטון

  המהנדס רשאי לפסול חומרי בטון ובטון בכל שלבי העבודה:
היציקה, תוך כדי ולאחר  לפני ובזמן הייצור, במפעל או בכל מקום אחר, לפני

היציקה, לאחר פירוק הטפסנות ובכל זמן לאחר גמר העבודה. בטון שנפסל לפני 
היציקה יסולק מהאתר. בטון יצוק יתוקן או יפורק הכול לפי המקרה ולפי הוראות 

המהנדס. תיקון בלתי מתאים או בלתי מוצלח, יתוקן תיקון חוזר או תיקונים 
  .חוזרים לפי הוראות המהנדס

הזמנת מומחים וכל הוצאות ועבודות אחרות הקשורות בפסילת בטונים, כגון: 
הריסת וסילוק בטון פגום מהאתר, תיקונים, חצוב, חיתוך מוטות פלדת זיון, 

ריתוך מוטות, תוספת מוטות פלדה חדשים, יציקה מחדש וכד' יהיו על חשבונו 
  של הקבלן.

  

    

    ו.  דרישת דיוק בעבודה
הסיבולת הנדרשת, אם לא יצוין אחרת, באחד ממסמכי החוזה, .דרגת 1

 ).1חלק  789(לפי טבלת הדרגות בת"י  6תהיה 
 789(לפי טבלת הדרגות בת"י  5פלדה תהיה  לטפסנות. דרגת הסיבולת 2

 ).1חלק 
. הסטייה המותרת, אם לא נדרש להלן אחרת, תהיה מחצית מערך 3

  ).הסיבולת, כמפורט לעיל (לפלוס או מינוס
  לא תורשה צבירת סטיות !

בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, יהיה על הקבלן 
לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון, כולל הריסת המבנים שנוצקו 

  ויציקתם מחדש.
על הקבלן לנהל יומן מדידות אשר ימצא באתר, היומן ימולא וייחתם ע"י 

שר את אנכיות האלמנטים מודד מוסמך אשר ימצא באתר והוא יא
השונים, מיקומם, המפלסים בכל קומה וקומה ויחסם לסטיות כמתואר 

  לעיל.

    

   .ז שיטות היציקה 
    יציקה עם שוקת

. אין להתחיל ביציקה כזו לפני 4הבטון יהיה עביד ובעל שקיעה מינימלית של "
מ'.  5שורה ע"י המפקח. אורך שוקת מקסימלי יהיה יבדיקת סומך באתר וא

במקרה של אורך גדול יותר יש לקבל את אישור המפקח מראש לגבי אורך השוקת 
ושקיעת הבטון המינימלית המותרת. ביציקת אלמנטים ארוכים יש לוודא קיומן של 
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מספר קשתות או לחילופין אפשרות להזזת השוקת כך שהמרחק בין נקודות 

 מ'. 3יעלה על  היציקה לא
    יציקה לתוך תבניות גבוהות

יש להקפיד על כך שהפרש הגובה בין מפלס שפיכת הבטון ותחתית היציקה לא 
מ' יש לפתוח "חלונות"  3מ'. במקרה שהפרש הגובה הנ"ל עולה על  3יעלה על 

בתבניות או לחילופין לצקת במשאבה. גובה החלונות מפני תחתית היציקה לא 
 מ'. 3.0 יעלה על

   

    יציקה עם משאבה
. אין להתחיל ביציקה לפני 6הבטון יהיה עביד ובעל שקיעה של " -

  שורו ע"י המפקח.יבדיקת סומך באתר וא
קוטר צינור המשאבה יהיה כזה שיעבור בין מוטות הזיון ויאפשר  -

מצב שבו המרחק בין קצה צינור המשאבה ותחתית היציקה לא 
 ס"מ. 60יעלה על 

   

   ח.  אשפרה
ימים מיום היציקה (לא כולל את יום היציקה).  7תהיה  –תקופת האשפרה 

המפקח רשאי לשנות את משך תקופת האשפרה לפי הצורך ובהתאם 
 לשיקוליו המקצועיים.

    א.

יש לכסות את פני הבטונים והתבניות ביריעות פסולת כותנה מורטבת 
פוליאתילן. פני הבטון יהיו רטובים במערכת טפטפות ומכוסים ביריעות 

ס"מ לפחות.  30במשך כל תקופת האשפרה. היריעות יונחו בחפיפות של 
 מיקרון לפחות. 250עובי היריעות יהיה 

    ב.

. על הקבלן להכין מיכל או מיכלים מי שתייה בלבדיהיו  – מי אשפרה
להובלת מ"ק מי שתייה עבור אשפרת הבטון. על הקבלן לדאוג  5שיכילו 

מי השתייה מנקודת אספקת המים לאחסון במיכל או מיכלים שהוכנו 
 מראש. אין המזמין אחראי על אספקת מי שתייה לאתר הקבלן.

    ג.

   ט.  בדיקות וביקורת
    א. מועדי יציקות

על הקבלן לתאם את מועדי היציקות מראש עם המפקח. לא תותר יציקת 
 וקבלת אישורו לגבי מועד היציקה. בטונים ללא תאום מראש עם המפקח

    

    ב. אישור יציקה
הקבלן אינו רשאי לצקת לפני שהשלים את כל הערות המפקח וקיבל לידיו 
אישור יציקה חתום על ידי המפקח כמו כן אישור המתכנן לביצוע היציקה 

 והתאמת הביצוע לתכנון הנדרש.

    

    ג. נוכחות המפקח בזמן היציקה
     איננו רשאי לצקת ללא נוכחות המפקח במשך זמן היציקה.הקבלן 

    ד. תעודות משלוח של הבטון הטרי
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הקבלן ימסור לידי המפקח, לפני היציקה, תעודות משלוח של מפעל 
הבטון, תעודה לכל משלוח. התעודה תימסר למפקח לפני שפיכת הבטון 

יש לציין של המפרט הכללי,  02031לטפסנות. נוסף לאמור בסעיף 
 בתעודה את הפרטים הבאים:

    

  כמות האצווה -
 שעות היציאה מהמפעל -
 סוג הערבים בבטון -

    

רק לאחר אישור המפקח, בחתימתו על גבי הטופס, יותר לקבלן 
להשתמש בבטון. אם לא צוין אחרת בתעודה אחד הפרטים הנזכרים 

השימוש לעיל, יידרש הקבלן לסלק את המערבל משטח המפעל ולא יותר 
 חבבטון זה. בכל מקרה על הקבלן למסור העתק התעודה לידי המפק

    

    ה. בדיקות בטון
בדיקות בטון כולל לקיחת מדגמים באתר, יבוצעו ע"י מכון התקנים, או 

 מעבדה מוסמכת בתנאי שתאושר ע"י המהנדס.
    

לאחר באחריות הקבלן להזמין את נציג המכון לפחות יומיים לפני היציקה 
  שתיאם את מועד היציקה כאמור בסעיף א' לעיל.

  בדיקה זו ע"ח הקבלן.
 בסמכות המפקח בלבד לפתור הקבלן מבדיקה זו. 

    

  5.3 פלדת בנין

    .א  הפלדה תהיה נקיה מחלודה, שמנים ואבק

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת כמצוין בתוכניות 
לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן. מוטות שיתאימו 

  הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו ישרים בהחלט

    

על המבצע לקחת בחשבון כי כל הנושא של הכנת הרשימות להזמנת הברזל 
  הוא באחריותו ועל חשבונו. 

    

" העולים על המבצע להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים
מעל מפלס הרצפות/ תקרות. במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות 
פלדה לזיון במקומות שונים מאלה המצוינים בתכניות, יהיה במרחק בין שני 

  חיבורים טעון אישור המהנדס ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין

    

המבצע לקחת בחשבון כי לא יעשו לא יעשו חיבורים בזיון באמצעות ריתוכים. על 
חיבורים בזיון באמצעות ריתוכים. על המבצע לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים 

מ' יאושר השימוש בחיבורי מוטות הפלדה על  12-שאורכי המוטות יהיו גדולים מ
  ידי מחברים קונסטרוקטיביים מתאימים שיאושרו מראש על ידי המהנדס
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ד שכל ה"קוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה הקודמת פני כל יציקה יש להקפי
יהיו נקיים לחלוטין ממיץ בטון ומלכלוך אחר, ומחוזקים למקומם ע"י קשירה הדדית 

  בשני מקומות לפחות
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    .ב  זיון ברשתות פלדה

המוטות והרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות. 
מברזל מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם המוטות יהיו משויכים 
  יחולו הדרישות דלהלן:

 –ק"ג/ סמ"ר  5000מינימום. גבול נזילות  –ק"ג/ סמ"ר  5900חוזק למשיכה 
  מינימום

    

  5.4  מסגרות חרש וקונסטרוקציה
    .א  עבודות המסגרות וקונסטרוקציית פלדה כוללים:

  ייצור והתקנה של תמיכות צנרת 
   

 .ייצור אספקה והתקנה של משטח דריכה והליכה
   

 מעקות בטיחות אספקה יצור והתקנה של 
   

  תמיכות צנרת   ה והתקנה שלקאספ
   

עבודות מסגרות חרש של המפרט     – 19עבודות המסגרות תבוצע בהתאם לפרק 
    .ב  משרדי.-הבין

  סקיצות ותוכניות לאישור 
הכלליים המובאים בתוכניות. על הקבלן להכין העבודות יבוצעו בהתאם לפרטים 

על סמך פרטים אלה סקיצות מפורטות ולהעבירן לאישור המהנדס טרם ביצוע 
  .4273העבודות. וכן ע"פ דרישות ת"י 

    .ג

  גילוון רכבי הפלדה 
כלל רכיבי הפלדה שיובאו לאתר יעבור ציפוי פלדה באבץ בשיטת הטבילה באבץ 

במידת הצורך וכאשר  פני הפלדה שתסופק יחויבו זאת  918חם (גלוון) לפי ת"י 
  יבצע הקבלן ניקוי בחומר שוחק ללא תמורה נוספת . 

  שלבי עבודה טרם הגלוון :
 ייצור רכיבי הפלדה השונים והכנתם לתהליך הילוון .  .א
 . 918שליחת הרכבים לטבילה באמבט אבץ חם ע"פ דרישות ת"י   .ב
אספקת רכיבי הפלדה לאתר בלווי לתעודות המעידות על אופן ביצוע   .ג

 הגלוון. 
  

כל האומים והדסקיות הדרושים לעבודה זו ובכללם ברגיי –ציפוי ברגים ואומים 
אם למפרט חיבור וברגיי עיגון ליסודות , יהיו מצופים בציפוי אלקטרוליטי בהת

הכללי. הקבלן יציג אסמכתא מיצרן הברגים על התאמת הציפוי לאמור בתקן 
   1380ישראלי 

    .ד
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  5.5  הארקת יסוד

הדרישה בתוכניות  גם עם לא פורטהיתקין הקבלן הארקת יסוד  בכל היסודות
  העבודה ו/או בכתב הכמויות.

    א.

מרותכת זו לזו  40/4הארקת היסוד  עשויה מפרופיל פלדה מגולוון במידות 
  .50% -ומרותחת לברזל הזיון לפחות ב 100%בשיעור של 

    ב. 

ס"מ. הקבלן יתקין  50קצות פס הארקה יבלטו מקצה היסוד ו/או השוחה לפחות 
  פס בולט זה בכל פינות השוחות.

    ג. 

  5.6  :עבודות איטום

    א.  . 5משרדי פרק -עבודות האיטום יבוצע בהתאם למפורט במפרט הבין

ו/או כתב כמויות. עבודות עבודות יבוצעו בהתאם למפורט בתוכנית האיטום 
ות השוחה באמצעות יריעות ררצפת השוחה וקי האיטום כוללת איטום של 

איטום, התקנה של מערכת איטום צמנטי על גבי קירות פנים, התקנה של ווטה 
 –אטימה רצפה / קירות וחשה, התקנה של פלח סגירה בקצה יריעות אטימה 

יסודו קירות חדשים מקטע תת קרקעי ע"י עיגון יריעות אטימה לקירות שוחה 
   דרישות כתב הכמויות. מריחה של חומר אטימה צמנטי כמוגדר ב

   

    ב. 

  
  


