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  ומסגרות חרש מפרט עבודות הנדסה אזרחית

  מפרט ותאור עבודה

  

 1.0 כללי

יציקת בטון  ,במסגרת העבודות המתוארות במפרט זה, יש לבצע עבודות עפר

 ועבודות מסגרות וקונסטרוקציה. באתר

1.1  

פרט זה, למפרטים מיוחדים המצורפים, העבודה תבוצע בהתאם לתכניות, למ

לתקנים המתאימים, לתקני בטיחות ולכללי הבטיחות  ,להנחיות המפקח

 המקובלים בחברה ולפרקים מהמפרט הכללי לעבודות בניה הרשומים להלן:

1.2  

 מוקדמות (תנאים כלליים) – 00פרק 

 עבודות עפר – 01פרק 

  עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק 

  בודות צבעע – 11פרק 

  מסגרות חרש – 19פרק 

 עבודות סלילה – 51פרק 

  

טחון, יהמפרטים הנ"ל הינם בהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הב

משרד העבודה, מע"צ ומשרד השיכון בהוצאתם האחרונה והמעודכנת לתאריך 

הוצאת המכרז. הקבלן מאשר שכל הפרטים הנ"ל ברשותו, קראם, הבין תוכנם 

 צע את העבודה בכפיפות לנדרש בהם.ומתחייב לב

  

 2.0 היקף העבודה

  2.1 עבודות עפר

  2.2 עבודות בטון יצוק באתר

   2.3   עבודות סלילה

  , משטחי שרות ותפעול עשויים רשת "סקופ" או ש"ע.יצור והרכבת מעקה בטיחות

  

 

2.4  
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 3.0 תיאור העבודה

  3.1 עבודות עפר

   3.1.1 תית קיימת.חפירת גישוש לגילוי צנרת ותש

  חפירה ליסודות בטון למשטח תפעולי.

רבית חו בטיחות מדפנות החפירה תהיינה בשיפועים מתאימים אשר יבטי

 לעובדים.

3.1.2   

   3.1.3 מות רת בסמיכות לתשתיות קיצנם עבור התקנת יחפירת ידי

  3.2 עבודות בטון יצוק באתר

וכן  דות ו/או משטחי בטוןס"מ מתחת ליסו 5בעובי  יציקת בטון רזה

CLSM  

3.2.1   

עבור  30-. סוג הבטון בות עבור תמיכת צנרת על קרקעיתיציקת יסוד

 תמיכות צנרת.

3.2.2   

   3.2.3 עבור מסננים.בטון  יסוד יציקת

   3.2.4 אלמנטים פלדה מבוטנים.התקנה של 

   3.2.5 מוטות פלדת זיון עגולים ומצולעים בקטרים שונים.אספקה של 

   3.2.6 רשתות פלדה מרותכות.אספקה 

   3.2.7 .ביטון אביזרי צנרת

  3.3 מעקה בטיחות , מהלך מדרגות סולמותמשטח תפעולי, 

מעקה בטיחות מסביב לכל לפי התוכניות והנחיות משטח תפעולי,  יצור של 

  המפקח.

  /מהלך מדרגותייצור של 

 תמיכות צנרת ואביזרי צנרת. ייצור של 
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 4.0 ראות מיוחדותהו

  4.1 שמירה על מתקנים קיימים

   א. העבודות תבוצענה בסמוך למתקנים הקיימים.

א לפגוע במתקנים, במבנים, שלעל הקבלן לבצע עבודותיו בזהירות מרבית 

 מע' ציוד, רשת חשמל וצינורות הקיימים בשטח העבודה או בסמוך לו.

   ב.

תקלה במתקנים האלה, להפסיק  על הקבלן להודיע למפקח מידית על כל

את העבודה ולהודיע למפקח על כך, כדי לקבל הוראות לטיפול הנדרש 

 והמשך העבודה.

   ג.

ועל חשבונו כל נזק שיגרם ע"י הקבלן למתקן קיים, יתוקן מיד ע"י הקבלן 

 בהתאם להוראות המפקח.

   ד.

  4.2 מדידות וסימון

, שתאפשרנה לו מיקום מדויק של הקבלן יקבל מהמפקח נקודות מוצא קבועות

העבודות. כמו כן, יקבל הקבלן נקודת גובה אחת בשטח המגרש. כל יתר עבודות 

 המדידה והמיקום יבוצעו ע"י הקבלן, על חשבונו ועל אחריותו.

  

על הקבלן יהיה לשמור על נקודות הסימון או הגובה אשר נמסרו לו ע"י המקפח 

 ולהבטיח אותן עד גמר העבודה.

  

  4.3 עדיפות בין מסמכים

   התאמות בין המסמכים השונים יהיה סדר העדיפויות כדלקמן:-אי ותתגלהבמקרה 

 התכניות

 רשימת כמויות ולוח מחירים

  מפרט מיוחד זה

 משרדי לעבודות בניה-המפרט הכללי הבין

  

  4.4 חשמל  ומים

שר החברה תספק לקבלן נקודות התחברות עבור חשמל ומים במידת האפ

 במקומות שיקבעו ע"י המפקח ולפי התנאים הבאים:

  

כל ההוצאות של התקנת ההתחברויות ושל הסרתן בתום ביצוע העבודה 

 והחזרת המצב לקדמותו תחולנה על הקבלן בלבד.

4.4.1   
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החברה לא תהיה אחראית עבור הספקה בלתי מספקת או בלתי סדירה, 

ל הקבלן לעשות מראש המפסקות או תקלות באספקת המים והחשמל. ע

ועל חשבונו סידורים מתאימים להספקה עצמית, למקרה של תקלות, כדי 

 שהעבודה לא תפסק.

4.4.2   

  4.5 תאום בין קבלן למזמין

על הקבלן לתאם את עבודתו עם עבודות אחרות המתבצעות בו זמנית בפרויקט. 

יהן, כדי לאפשר המפקח יתאם בין העבודות השונות ויקבע את סדר העדיפויות בינ

השלמת כל העבודות במינימום של הפרעות ובאופן היעיל והחסכוני ביותר בשביל 

 החברה.

  

הקבלן מתחייב שלא לגרום הפרעות לשאר הגורמים הפועלים בשטח, כגון: הנחת 

הנחת צנרת  חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע, הנחת כבלי חשמל,

וספת או פיצוי בגין כל ההפרעות והעיכובים העלולים ארעית וכו'. לא תשולם כל ת

 תיאום הפעולות.-לבוא כתוצאה מאי

  

  4.6 קבלה סופית

הקבלה הסופית של העבודה ו/או כל אחד מחלקי העבודה, בהתאם לשלבי 

הביצוע, תבוצע רק לאחר השלמת כל עבודות הגימור השונות לשביעות רצונו 

יעה למיניהם ולרבות ניקיון אתר העבודה המלאה של המפקח, כולל תיקוני צב

 שיהיה בשימוש.

  

על הקבלן לסלק את כל הפסולת ועודפי העפר למקומות המאושרים בגבולות 

 שטח המפעל.

  

תוך ביצוע העבודות השונות כולל לפני, בעת ואחרי ביצוען, תערכנה באחריות 

אמתם לדרישות הקבלן בדיקות שוטפות לקביעת טיב החומרים וטיב הביצוע ולהת

ל בהתאם להוראות המפקח. הבדיקות תבוצענה והתקנים והמפרטים, הכ

במעבדה מוסמכת ו/או במעבדת שדה הנמצאת בפיקוח ישיר של המעבדה 

 המוסמכת.

4.7  

כל הבדיקות המוקדמות לצרכי התאמת החומרים ו/או הציוד בהם ישתמש הקבלן 

חשבונו ועליו להמציא אישורים לצורך ביצוע העבודה, יהיו באחריות הקבלן ועל 

מתאימים של המעבדה המוסמכת בהתאם לדרישות המפקח. בדיקות טיב ביצוע 

 אלו, יהיו על חשבון הקבלן.
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 5.0 מפרטי ביצוע מיוחדים

  המפרטים הבאים מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז:

  5.1 מפרט טכני לעבודות עפר

  5.2 בטונים יצוקים באתר

   5.3  בודות סלילהמפרט טכני לע

  5.4 פלדת בנין

  5.1 עבודות עפר

כל עבודות העפר אשר יבוצעו לכל סוגי הקרקע יכללו סילוק החומר העודף 

 בתוך שטח המפעל למקום בו יורה המפקח לשפוך אותו.

5.1.

1 

  

בכל מקום במסמך הנ"ל בו מוזכרת המילה "חפירה", הכוונה היא לחפירה 

 לקחת זאת בחשבון בעריכת הצעתו למכרז.ו/או חציבה. על הקבלן 

5.1.

2 

  

החפירה תבוצע בידיים ו/או בציוד מכני לכל עומק ורוחב, כפי שיסומנו 

בתכניות. כל עבודות החפירה יכללו תיקון סופי של תחתית החפירה 

 למפלסים הדרושים.

5.1.

3 

  

הום במידת הצורך, יגן הקבלן על החפירות מחדירת מים עיליים, ו/או מי ת

משטיפות או זרימות על ידי שאיבת מים. הקבלן רשאי לבצע את החסימה 

למים גם בכל דרך אחרת הנראית לו ובאישור המפקח ובלבד שהחפירות 

  תהיינה מוגנות ויבשות. השאיבה על חשבון הקבלן כלולה במחירי היחידה

5.1.

4 

  

אשר  דפנות החפירה לקווים שוחות תהיינה מעוצבות בשיפועים מתאימים

 יבטיחו בטיחות מרבית לעובדים.

5.1.

5 

  

  5.2 בטונים יצוקים באתר

   סוג וטיב הבטון

   א. .601הבטון היצוק באתר יהיה בטון מובא בלבד לפי ת"י 
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על הקבלן להגיש לאישור המפקח את פרוט תערובת הבטון, סוג הצמנט 

ק חייב וכמותו, כמויות וסוגי האגרגטים, כמות המים והמוספים. הספ

 פלסטיסייזר" בתאום ואישור המהנדס.-להשתמש ב"סופר

   ב.

המפקח רשאי לדרוש בדיקות מוקדמות של התערובת במעבדה מוסמכת. 

 הבדיקות יכללו בד"כ בדיקות, חוזק, אטימות וזמן התקשות.

   

   ג. .4חשפה   30-סוג הבטון יהיה ב

   ד. זמן התקשות

    שעות. 4מן ההתקשות של הבטון יהיה אם לא הוגדר אחרת ע"י המפקח, ז

   ה. שקיעה

שיטות יציקה).  –שקיעת הבטון תשתנה בהתאם לצורך. (ראה סם סעיף 

על הקבלן לתאם את שקיעת הבטון עם המפקח ולקבל את אישורו לגבי 

 גודל השקיעה.

   

   תבניות

   א. מרחק התבנית מפלדת הזיון

התבנית תבנה כך שהמרחק בין קצה מוט הפלדה הקרוב ביותר לבין פני 

ס"מ. במקרה שבו מופיע עובי כסוי קטן יותר  5התבנית יהיה לפחות 

 ביצוע התבניות. לפניבתוכניות, יש לקבל אישור המהנדס לעובי זה 

   

במקרה שבו ישנם מוטות פלדה הבולטים מפני היציקה (קוצים), על הקבלן 

תם כך שעובי כסוי הבטון ביניהם ובין המשך התבניות ביציקה לקבע או

 ס"מ. 5הבאה יהיה 

   

טפסנות לבטון יהיה מעץ לבוד (דיסקטים). השימוש בלוחות או בטפסנות 

דן הפנימי יהיו יאחרות יותר באישור המפקח בלבד. הטפסות בצי

מהוקצעות וחלקות שלמות ונקיות ללא פגמים או חורים, יש למרוח את 

 הטפסות בשמן לפני היציקה.

   ב.

ה בכל הכוונים על מנת למנוע נזילות ייהטפסות תהיינה צמודות אחת לשנ

 של מי צמנט החוצה בין החיבורים.

   

חל איסור להשתמש בחוטים שזורים (חוטי ברזל) לחיזוק תבניות דרך 

נוריות יהבטון הטרי. לצורך חיזוק התבניות, חייב הקבלן להשתמש בצ

   ג.
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ות קשיחות דרכן ניתן להחדיר מוטות לחיזוק בין התבניות. הידוק פלסטי

המוטות יבוצע בהדקים מיוחדים (ג'קות). לאחר פירוק התבניות והוצאת 

 המוטות מהצינוריות יש לסתום אותן בטיט אפוקסי.

בניות גם אם לא מסומן ס"מ בקצות הת 2x2יש להרכיב משולשים במידות 

 במחירי היחידה לבטון בהם נקב הקבלן. כך בתבניות והן כלולות

   ד.

על הקבלן לנקות את הטפסנות והזיון לפני היציקה, מאבק וכל פסולת 

קוי יש להגן על התבניות ופלדת הזיון ע"י כיסוי ביריעות יאחרת. לאחר הנ

קוי יקוי התבניות והזיון יעשה בלחץ אויר או מים. אם יבוצע ני. נפוליאתילן

 זמן היציקה יהיו התבניות והזיון יבשים.במים יש לדאוג שב

   ה.

  5.3 יישום הבטון

   א. רטוט

  בכל סוגי היציקות יש להשתמש במרטטים (ויברטורים). -

טוט צריך להתבצע כך שיבטיח חלוקה אחידה של הבטון יהר -

 ומרכיביו בכל נפח היציקה.

 40ס"מ, יש לצקת עד לגובה של  40באלמנטים שגובהם עולה על  -

  לבצע רטוט ואח"כ להמשיך את היציקה.ס"מ, 

 אין לבצע "דחיפת" בטון בתוך התבניות ע"י השימוש ברטוט. -

 30-יש להחדיר את המרטט לתוך הבטון לפרקי זמן של עד כ -

טוט לא ישניות ואח"כ להוציאו וחוזר חלילה. יש להקפיד שבזמן הר

 ץ) לפני התבניות.ייעלו מי הבטון (מ

  

 

   

נוסף במצב הכן כך שבמשך כל זמן  על הקבלן להכין מרטט -

היציקה יהיו שני מרטטים במצב עבודה. לא תותר תחילת יציקה 

 לפני שנבדק מצב המרטטים ואושר ע"י המפקח.

   

   ב. שיטות היציקה 

    יציקה עם שוקת

. אין להתחיל ביציקה כזו 4הבטון יהיה עביד ובעל שקיעה מינימלית של "

שורה ע"י המפקח. אורך שוקת מקסימלי יהיה ילפני בדיקת סומך באתר וא

מ'. במקרה של אורך גדול יותר יש לקבל את אישור המפקח מראש לגבי  5
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אורך השוקת ושקיעת הבטון המינימלית המותרת. ביציקת אלמנטים 

תות או לחילופין אפשרות להזזת קארוכים יש לוודא קיומן של מספר ש

 מ'. 3א יעלה על השוקת כך שהמרחק בין נקודות היציקה ל

    יציקה לתוך תבניות גבוהות

יש להקפיד על כך שהפרש הגובה בין מפלס שפיכת הבטון ותחתית 

מ' יש  3מ'. במקרה שהפרש הגובה הנ"ל עולה על  3היציקה לא יעלה על 

בה החלונות ולפתוח "חלונות" בתבניות או לחילופין לצקת במשאבה. ג

 מ'. 3.0ל מפני תחתית היציקה לא יעלה ע

   

    יציקה עם משאבה

. אין להתחיל ביציקה לפני 6הבטון יהיה עביד ובעל שקיעה של " -

  שורו ע"י המפקח.יבדיקת סומך באתר וא

נור המשאבה יהיה כזה שיעבור בין מוטות הזיון ויאפשר יקוטר צ -

נור המשאבה ותחתית היציקה לא ימצב שבו המרחק בין קצה צ

 ס"מ. 60יעלה על 

   

    פרהאש

ימים מיום היציקה (לא כולל את יום  7תהיה  –תקופת האשפרה 

היציקה). המפקח רשאי לשנות את משך תקופת האשפרה לפי 

 הצורך ובהתאם לשיקוליו המקצועיים.

    א.

יש לכסות את פני הבטונים והתבניות ביריעות פסולת כותנה 

י הבטון ילן. פנכת טפטפות ומכוסים ביריעות פוליאתמורטבת במער

יהיו רטובים במשך כל תקופת האשפרה. היריעות יונחו בחפיפות של 

  מיקרון לפחות. 250ס"מ לפחות. עובי היריעות יהיה  30

  

 

    ב.

. על הקבלן להכין מיכל או מיכלים מי שתיה בלבדיהיו  – מי אשפרה

מ"ק מי שתיה עבור אשפרת הבטון. על הקבלן לדאוג  5שיכילו 

חסון במיכל או מנקודת אספקת המים לא ייהלהובלת מי השת

ין אחראי על אספקת מי שתיה מזאש. אין הממיכלים שהוכנו מר

    ג.
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 לאתר הקבלן.

    בדיקות וביקורת

    א. מועדי יציקות

על הקבלן לתאם את מועדי היציקות מראש עם המפקח. לא תותר 

יציקת בטונים ללא תאום מראש עם המפקח וקבלת אישורו לגבי 

 ועד היציקה.מ

    

    ב. אישור יציקה

הקבלן אינו רשאי לצקת לפני שהשלים את כל הערות המפקח וקיבל 

 לידיו אישור יציקה חתום על ידי המפקח.

    

    ג. נוכחות המפקח בזמן היציקה

     הקבלן איננו רשאי לצקת ללא נוכחות המפקח במשך זמן היציקה.

    .ד תעודות משלוח של הבטון הטרי

הקבלן ימסור לידי המפקח, לפני היציקה, תעודות משלוח של מפעל 

מסר למפקח לפני שפיכת יהבטון, תעודה לכל משלוח. התעודה ת

של המפרט הכללי, יש  02031הבטון לטפסות. נוסף לאמור בסעיף 

 לציין בתעודה את הפרטים הבאים:

    

  כמות האצווה -

 שעות היציאה מהמפעל -

 סוג הערבים בבטון -

    

תר לקבלן רק לאחר אישור המפקח, בחתימתו על גבי הטופס, יו

ין אחרת בתעודה אחד הפרטים הנזכרים להשתמש בבטון. אם לא צו

ידרש הקבלן לסלק את המערבל משטח המפעל ולא יותר ילעיל, 

השימוש בבטון זה. בכל מקרה על הקבלן למסור העתק התעודה 

 לידי המפקח.

    

    ה. בדיקות בטון

בדיקות בטון כולל לקיחת מדגמים באתר, יבוצעו ע"י מכון התקנים,      
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 או מעבדה מוסמכת בתנאי שתאושר ע"י המהנדס.

באחריות הקבלן להזמין את נציג המכון לפחות יומיים לפני היציקה 

  לאחר שתיאם את מועד היציקה כאמור בסעיף א' לעיל.

 בדיקה זו ע"ח הקבלן.

    

  5.4 פלדת בנין

הפלדה לבטונים תהיה מצולעת ו/או רגילה, הכל בהתאם לתוכניות 

ורשימת הכמויות. הכיפופים והחיתוכים יהיו בהתאם לקטרים השונים. אין 

 להשתמש בפלדת בנין מפותלת.

   א.

מהצטלבויות ומחוזקת היטב למניעת  90% - קשירת הפלדה תהיה כ

גירת התבניות. פירוקה בזמן היציקה. המפקח יבדוק את הפלדה לפני ס

 בכל מקרה, אין לסגור תבניות לפני קבלת אישור מהמפקח.

   ב.

   ג. הפלדה תהיה נקיה מחלודה, שמנים ואבק.

  5.5  מסגרות חרש וקונסטרוקציה

   א. עבודות המסגרות והקונסטרוקציה הן:

    . יצור אספקה והתקנה של תמיכות צנרת.1א

    לתפעול המסנניםדריכה והליכה . ייצור אספקה והתקנה של משטחי 2א

    .מעקות בטיחותמדרגות ו ה והתקנה של . ייצור אספק3א

. אספקה התאמה והתקנה של סבכות למשטחי הדריכה תוצרת חב' 4א

  סקופ    

 או שווה ערך מגולוונות.      

   

עבודות מסגרות חרש של  – 19עבודות המסגרות תבוצע בהתאם לפרק 

  המפרט    

 משרדי.-ןהבי

   ב.
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  הארקת יסוד

בכל היסודות ושוחות הבטון יתקין הקבלן הארקת יסוד גם עם לא פורטה הדרישה 

  בתוכניות העבודה ו/או בכתב הכמויות.

מרותכת זו לזו  40/4הארקת היסוד  עשויה מפרופיל פלדה מגולוון במידות 

  .50% -ומרותחת לברזל הזיון לפחות ב 100%בשיעור של 

ס"מ. הקבלן יתקין  50ה יבלטו מקצה היסוד ו/או השוחה לפחות קצות פס הארק

 פס בולט זה בכל פינות השוחות.

5.6  

  


